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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 22 
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,

СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Размещение заказов путем запроса котировок проводится в соответствии с главой 3  Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)
1. Заказчик: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»
Место нахождения: Российская Федерация, 155800, Ивановская область, город Кинешма, улица Советская, дом 23
Почтовый адрес: Российская Федерация, 155800, Ивановская область, город Кинешма, улица Советская, дом 23
Номера контактных телефонов: +7 (49331) 5-41-10
Адрес электронной почты: ochkasov.uks@gmail.com
Ответственное должностное лицо: Софронова Светлана Альбертовна
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта:  Очкасов Юрий Александрович
Уполномоченный орган: Администрация городского округа Кинешма в лице отдела муниципального заказа администрации городского округа Кинешма.
Почтовый адрес: 155800, Ивановская область, город Кинешма, улица им. Фрунзе, дом 4, каб. 42
Адрес электронной почты: mzakaz2@admkineshma.ru
Номер контактного телефона: 8(49331) 5-82-89
Ответственное должностное лицо: Устинова Ирина Юрьевна
2. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Запрос котировок.
3. Объект закупки: Выполнение работ по ремонту жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны.
4. Источник финансирования: бюджет городского округа Кинешма
5. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 167 838 (сто шестьдесят семь тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек.
Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта приведено в Приложении 1 к настоящему извещению о проведении запроса котировок.
6. Сведения о включенных в цену расходах: В цену муниципального контракта включены все расходы  Подрядчика, связанные с исполнением обязательств в полном объеме и надлежащего качества, предусмотренных муниципальным контрактом, в том числе стоимость выполнения  работ, материалов и оборудования, использования машин и механизмов, с учетом расходов на перевозку, на доставку, погрузо-разгрузочные работы, складирование, хранение материалов и оборудования, вывоз отходов, накладные расходы, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком всех обязательств по  муниципальному контракту.
Цена муниципального контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения муниципального контракта,  и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая, предусмотренного муниципальным контрактом. 

7. Наименование и описание объекта закупки: Выполнение работ по ремонту жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны в соответствии с дефектными ведомостями, локальными сметами, техническим заданием (Приложение 3 к извещению о проведении запроса котировок).
8. Идентификационный код закупки: 173370301339037030100100170014120244
Код ОКПД2: 41.20.30.000
9. Требования к качеству выполнения работ: 
Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектом муниципального контракта (Приложение 2 к извещению о проведении запроса котировок), дефектными ведомостями, локальными сметами, техническим заданием (Приложение 3 к извещению о проведении запроса котировок), с требованиями строительных норм и правил, правил безопасности, государственных стандартов, других нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов органов исполнительной власти, подлежащих обязательному исполнению при выполнении работ;

- надлежащее качество используемых материалов и оборудования в соответствии с локальными сметами, дефектными ведомостями и техническим заданием (Приложение 3 к извещению о проведении запроса котировок), обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по муниципальному контракту, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ. Гарантийный срок на работы составляет 5 (пять) лет. Гарантийный срок на материалы и оборудование – в соответствии с паспортами и сертификатами качества. Гарантийный срок начинается с даты подписания Заказчиком акта о  приемке выполненных работ (форма КС-2). Наличие паспортов и сертификатов качества на используемые материалы и оборудование до начала проведения работ.
10. Срок завершения работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней с  даты заключения муниципального  контракта.
11. Место выполнения работы: Ивановская область, город Кинешма: 

- ул. Мира, д. 10, кв. 1;

- ул. Аристарха Макарова, д. 52, кв.41;

- ул. 50-летия Комсомола, д. 16а, кв. 8;

- ул. ул. Южская, д. 4, кв. 56;

- ул. Щорса, д. 68, кв. 35.
12. Форма, срок и порядок оплаты: 
Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика  на основании счета и /или счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и  справки о стоимости выполненных работ и затрат  (форма  № КС-3) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).
13. Дата начала подачи заявок: 15.06.2017. 
14. Дата и время окончания подачи заявок: 22.06.2017 до 08.30 по московскому времени.
15. Место подачи котировочных заявок: Российская Федерация, 155800, Ивановская область, город Кинешма, улица им. Фрунзе, дом 4, каб. 42, Администрация городского округа Кинешма- Отдел муниципального заказа. 

16. Порядок подачи котировочных заявок: 

Заявка на участие в запросе котировок подается  в письменной форме в запечатанном конверте (рекомендуется указать номер или наименование извещения о проведении запроса котировок), не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 по московскому времени или в форме электронного документа до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, указанных в настоящем извещении о проведении запроса котировок. В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ допускается обмен электронными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, между участниками контрактной системы в сфере закупок, в том числе подача заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом указанные заявки и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью и поданы с использованием единой информационной системы. 
17. Форма заявки на участие в запросе котировок: согласно Приложению № 4, прилагаемому к настоящему извещению о проведении запроса котировок.
18. Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок:  22.06.2017  в 08 час. 30 мин. по московскому времени.

19. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок: Российская Федерация, 155800, Российская Федерация, Ивановская область, город Кинешма, улица им. Фрунзе, дом 4, каб. 42.
20. Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается контракт при уклонении победителя запроса котировок от заключения контракта, должен подписать контракт: Контракт может быть заключен не ранее чем через 7 дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через 20 дней с даты подписания указанного протокола.
21. Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимися от заключения контракта: В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт и выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.
22. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта: в соответствии с положениями частей 8 – 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта.
23. 
Преимущества, предоставляемые в соответствии со статьями 28 – 29 Федерального закона № 44-ФЗ: не установлены.
24. Преимущества участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленные согласно статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ: участниками могут выступать только субъекты малого предпринимательства, социально-ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально-ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования).

Заявка на участие в запросе котировок должна содержать декларацию о принадлежности участника запроса котировок к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.
25. Требования к участникам размещения заказа: отсутствие в предусмотренном Законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  информации об участнике запроса котировок, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок – юридического лица (часть 1.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ).
26. Единые требования к участникам закупки согласно статье 31 Федерального закона № 44-ФЗ:
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

-отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

- участник закупки не является офшорной компанией.
27. Применение национального режима при осуществлении закупок в соответствии со статьей 14 Федерального закона №44-ФЗ: Не установлено.
28. Ограничения:  Ограничение, предусмотренное  частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ.
Участниками настоящего запроса котировок могут являться только субъекты малого предпринимательства, социально-ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально-ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования).

В соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ участники  запроса котировок должны соответствовать одному из следующих пунктов (1 или 2):

1. Участники запроса котировок должны соответствовать требованиям, установленным статьей  4 Федерального закона от 24.07.2007  №  209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
ИЛИ

2. Участники запроса котировок должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 1 статьи  31.1 Федерального закона от 12.01.1996  №  7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок не позднее чем за два рабочих дня до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

 Любой участник закупки, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. В случае, если заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

По требованию участника запроса котировок, подавшего заявку на участие в запросе котировок, заказчик выдает расписку в получении заявки на участие в запросе котировок с указанием даты и времени ее получения.

 Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи таких заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, запрос котировок признается несостоявшимся.

Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя (пункт 4 статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ).
Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены  муниципального контракта прописью и цифрами, то единой комиссией принимается к рассмотрению цена муниципального   контракта, указанная прописью.

Приложение к извещению о проведении запроса котировок: 

     - обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта (Приложение 1);

    - проект муниципального контракта (Приложение 2);
    - дефектные ведомости, локальные сметы, техническое задание (Приложение 3).
    - форма заявки на участие в запросе котировок (Приложение 4).

Ответственность за полноту, точность и обоснованность сведений, указанных в предоставленных сведениях о начальной (максимальной) цене муниципального контракта, порядке ее формирования, дефектных ведомостях, локальных сметах, техническом задании и за  проект муниципального контракта несет заказчик – Муниципальное учреждение    

города Кинешмы «Управление капитального строительства»
Приложение 1 к извещению 

о проведении запроса котировок
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ по ремонту жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны.

	Основные характеристики объекта закупки
	Выполнение работ в соответствии с техническим заданием,  дефектными ведомостями, локальными сметами, которые прилагаются отдельными файлами в форме электронных документов и являются неотъемлемой частью настоящего извещения о проведении запроса котировок.

	Используемый метод определения начальной (максимальной) цены муниципального контракта
с обоснованием:
	Начальная (максимальная) цена муниципального контракта определялась посредством применения проектно-сметного метода на основании локальной сметы, в соответствии Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)"

	Расчет начальной (максимальной) цены муниципального контракта
	Наименование локальных смет
Сметная стоимость,

руб.
Локальная смета  на текущий ремонт квартиры

Объект: г. Кинешма, ул. Мира, д. 10, кв. 1 

12 538,00
Локальная смета  на текущий ремонт квартиры 

Объект: г. Кинешма, ул. Аристарха Макарова, д. 52, кв.41

44 688,00
Локальная смета на текущий ремонт квартиры

Объект: г. Кинешма, ул. 50-летия Комсомола, д. 16а, кв. 8

28 391,00

Локальная смета на текущий ремонт квартиры

Объект: г. Кинешма, ул. Южская, д. 4, кв. 56

51 411,00

Локальная смета  на текущий ремонт квартиры

Объект: г. Кинешма, ул. Щорса, д. 68, кв. 35

30 810,00

Итого: 167 838 (сто шестьдесят семь тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек


	Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены муниципального контракта: 01.06.2017 


                                                                                                     Приложение 2 к извещению

о проведении запроса котировок

ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _______
   РФ, Ивановская область, город Кинешма                                    "_____" _____________2017 г.

Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), по результатам запроса котировок № _________________, размещенного в единой информационной системе в сфере закупок, на основании  протокола ___________ № _______ от ______ 2017 года заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны согласно локальным сметам и дефектным ведомостям  (Приложение № 1 к муниципальному контракту) и техническому заданию (Приложение № 2 к муниципальному контракту).
1.2. Заказчик обязуется принять надлежаще выполненные работы и обеспечить оплату выполненных работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта, в пределах цены настоящего Контракта и в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3. Объем и качество выполняемых работ приведены в локальных сметах и дефектных ведомостях (Приложение № 1 к муниципальному  контракту) и техническом задании (Приложение № 2 к муниципальному контракту).

1.4. При исполнении настоящего Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ)  по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем Контракте. 

1.5. Идентификационный код закупки: 173370301339037030100100170014120244.

2.ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ____________________ (__________________) рублей __________ копеек.

2.2. Цена настоящего контракта  включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств в полном объеме и надлежащего качества, предусмотренных настоящим контрактом, в том числе стоимость выполнения работ, материалов и оборудования, использования машин и механизмов, с учетом расходов на перевозку, доставку, погрузо-разгрузочные работы, складирование, хранение материалов и оборудования, вывоз отходов,  накладные расходы, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком всех обязательств по настоящему контракту.

2.3. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 2.4 и 2.5. настоящего Контракта и действующим законодательством РФ.

2.4. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.
2.5. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения настоящего Контракта обеспечивает согласование новых условий настоящего Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения настоящего Контракта и (или) объема работ предусмотренных настоящим  Контрактом. Сокращение объема работ при уменьшении цены настоящего Контракта осуществляется в соответствии с Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта, утвержденной Постановлением правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090. Принятие  Заказчиком решения об изменении настоящего Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены настоящего Контракта и объема работ.

2.6. Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика  на основании счета и/или счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и  справки о стоимости выполненных работ и затрат  (форма  № КС-3) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

2.6.1. В случае заключения настоящего Контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу по настоящему Контракту, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой настоящего Контракта. (Данный пункт включается при необходимости на момент оформления настоящего Контракта).

2.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от локальных смет и дефектных ведомостей (Приложение № 1 к муниципальному контракту) и технического задания (Приложение № 2 к муниципальному контракту), строительных норм и правил, а также условий настоящего Контракта – оплате не подлежит.

2.8. Валютой платежа является российский рубль.

2.9. Источником финансирования настоящего Контракта является  бюджет городского округа Кинешма.

2.10. Все расчеты с Подрядчиком производит Заказчик.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1.  Выполнение работ осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

3.2. Сроки завершения работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения настоящего Контракта.

3.3. Датой выполнения работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2)  надлежаще уполномоченными  на то представителями Сторон.
3.4. Работы ненадлежащего качества, выполненные не в полном объеме, а также с отклонениями от локальных смет и дефектных ведомостей (Приложение № 1 к муниципальному контракту) и технического задания (Приложение № 2 к муниципальному контракту), строительных норм и правил и условий настоящего Контракта, считаются не выполненными.

3.5. Место выполнения работ: Ивановская область, город Кинешма: 

- ул. Мира, д. 10, кв. 1;

- ул. Аристарха Макарова, д. 52, кв.41;

- ул. 50-летия Комсомола, д. 16а, кв. 8;

- ул. ул. Южская, д. 4, кв. 56;

- ул. Щорса, д. 68, кв. 35.

3.6. Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, указанного в пункте 3.2 настоящего Контракта, является основанием для применения к нему штрафных санкций согласно настоящему Контракту.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту и (или) лиц, участвующих в сдаче-приемке выполненных работ по настоящему Контракту.

4.1.3. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ Подрядчиком по настоящему Контракту.

4.1.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненных работ в случае выявления несоответствия этих результатов условиям настоящего Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо работ и устранено Подрядчиком.

4.1.5. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям настоящего Контракта.

4.1.6. Создать приемочную комиссию, состоящую не менее чем из пяти человек, для приемки выполненных работ.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Создать необходимые условия для выполнения работ.

4.2.2. Своевременно предоставлять Подрядчику необходимую для выполнения обязательств информацию.

4.2.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной настоящим Контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования.

4.2.4. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.2.5. При наличии оснований, предусмотренных настоящим Контрактом, направить Подрядчику претензию об уплате штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту.

4.2.6. Обеспечить приемку результатов выполненных работ согласно требованиям, установленным настоящим Контрактом.

4.2.7. В случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям настоящего Контракта, провести экспертизу.

4.2.8. Оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.2.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
4.3. Подрядчик имеет право:

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ, на основании сданной Подрядчиком отчетной документации, в случае принятия выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты результата выполненных работ в соответствии с подписанным Сторонами акта о приемке выполненных работ по настоящему Контракту.
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов и иными исходными данными в сроки, установленные настоящим Контрактом.

4.4.2. Выполнить работы по настоящему Контракту в соответствии с локальными сметами и дефектными ведомостями (Приложение № 1 к муниципальному контракту) и техническим заданием (Приложение № 2 к  муниципальному контракту).

4.4.3. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования.

4.4.4. При необходимости оформить все требуемые разрешения и согласования на производство работ от соответствующих органов.

4.4.5. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка.

4.4.6. Привлекать и обеспечивать привлечение к исполнению работ, указанных в настоящем Контракте, квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование, в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (СНиП  12-03-2001 и СНиП  12-04-2002  – Безопасность труда в строительстве).

4.4.7. Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению работ, указанных в настоящем Контракте, иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.

4.4.8. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по настоящему Контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта, а также к установленному настоящим Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.4.9. В случае выполнения работ ненадлежащего качества, устранить недостатки с целью выполнения работ в соответствие с требованиями настоящего Контракта.

4.4.10. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.4.11. Нести перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту субподрядчиком в соответствии с действующим законодательством, в случае привлечения Подрядчиком (генеральным подрядчиком) к выполнению работ субподрядчиков.

Подрядчик не может передавать субподрядчикам все работы по Контракту.

4.4.12. Передать результат выполненных работ Заказчику.

4.4.13.  При выполнении  работ Подрядчику запрещается загромождать пути эвакуации. В 3-х-дневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы указанной территории все принадлежащее ему имущество.

4.4.14. В случае нанесения повреждений имуществу, принадлежащему Заказчику  при проведении  работ Подрядчиком, восстановительные работы проводятся полностью за счет средств Подрядчика, не включенных в стоимость настоящего Контракта.

4.4.15. Согласовать используемые материалы и оборудование  перед выполнением работ с Заказчиком. 

4.4.16. Безвозмездно устранить по первому требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Контракта, ухудшившее качество работы, в срок, установленный Заказчиком.
5. КАЧЕСТВО РАБОТ

5.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии настоящим Контрактом, с локальными сметами и дефектными ведомостями (Приложение № 1 к муниципальному контракту) и техническим заданием (Приложение № 2 к  муниципальному контракту), с требованиями строительных норм и правил, правил безопасности, государственных стандартов, других нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов органов исполнительной власти, подлежащих обязательному исполнению при выполнении работ;

- надлежащее качество используемых материалов и оборудования в соответствии с локальными сметами и дефектными ведомостями (Приложение № 1 к муниципальному контракту) и техническим заданием (Приложение № 2 к муниципальному контракту), обеспеченность  их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

5.2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту, материалы и оборудование,  используемые при выполнении работ. Гарантийный срок на работы составляет: 5 (пять) лет. Гарантийный срок на материалы и оборудование  – в соответствии с паспортами и сертификатами качества. Гарантийный срок начинается  с даты подписания Заказчиком  акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2). Наличие паспортов и сертификатов качества на используемые материалы и оборудование предоставляются заказчику до начала проведения работ.

5.3. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты выполненных работ, то Подрядчик обязан устранить их своими силами и за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки. Для согласования акта, фиксирующего дефекты, и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (её результат), при этом оформляется акт о приемке выполненных работ, подписанный обеими Сторонами.

6.2. Приемка результата работы осуществляется (осмотр, проверка и принятие) Заказчиком с участием Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения  извещения от Подрядчика о готовности результата работы к сдаче.

6.3. При обнаружении отступлений от настоящего Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе Заказчик немедленно заявляет об этом Подрядчику. Акт о приемке выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений, а Подрядчику направляется претензия об уплате штрафных санкций.

6.4. При обнаружении в ходе приёмки недостатков результатов работ составляется акт о недостатках, подписываемый обеими Сторонами. В акте должны быть указаны перечень выявленных недостатков и сроки их устранения.

6.5. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в согласованные Заказчиком сроки.

6.6. Извещение об обнаружении Заказчиком скрытых недостатков в результатах выполненных  работ должно быть направлено Подрядчику в разумный срок с момента их обнаружения.

6.7. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

6.8. При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы Подрядчик не вправе продавать результат работ в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 720  Гражданского Кодекса Российской Федерации.

6.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.10. При просрочке передачи или приемки результата работы риски случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования, а также результата выполненной работы несет Сторона, допустившая просрочку.

6.11. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных  настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику  требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.2.1. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных  настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. Размер штрафа составляет: 10 процентов цены настоящего Контракта, что составляет _____________________________ рублей ____ копеек.

7.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Банка России от цены настоящего Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц – цена настоящего Контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком Обязательства по настоящему Контракту, определяемая на основании документа о приемке оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения настоящего Контракта; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле [image: image1.emf]С=С
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 - размер ставки рефинансирования Банка России, установленной банком России на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К = ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования Банка России, установленной банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования Банка России, установленной банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования Банка России, установленной банком России на дату уплаты пени.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных  настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных  настоящим Контрактом, Исполнитель  вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

7.3.1. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. Размер штрафа составляет: 2,5 процентов цены настоящего Контракта, что составляет _________________________________ рублей ________ копеек.

7.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России, установленной банком России от не уплаченной в срок суммы. 

7.4. При наличии оснований, предусмотренных пунктами 7.2. и 7.3. настоящего Контракта, одна Сторона направляет другой Стороне претензию об уплате штрафных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту.

7.5. Сумма штрафных санкций, установленных в соответствии с пунктами 7.2. и 7.3. настоящего Контракта, перечисляется одной Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующей претензии от другой Стороны по реквизитам, указанным в претензии. Датой признания и оплаты неустойки считается день зачисления денежных средств на счет, указанный в претензии.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного  настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.7. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из настоящего Контракта.

7.8. Подрядчик несет полную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, в том числе и перед третьими лицами за причиненный ущерб (вред), возникший вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по  настоящему Контракту.

7.9. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Контрактом, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

8. ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. В своих взаимоотношениях Стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случае возникновения таких противоречий – разрешать их на основе взаимного согласия в соответствии с настоящим Контрактом и гражданским законодательством Российской Федерации.

8.2. Для разрешения споров, связанных с нарушением исполнения обязательств настоящего Контракта применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. В данном случае Сторона, право которой нарушено, до обращения  в Арбитражный суд Ивановской области обязана предъявить другой Стороне претензию. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или заместителем руководителя организации. В претензии перечисляются допущенные при исполнении настоящего Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения настоящего Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки, штрафа, пени), а также срок, в который  должны быть произведены Стороной устранения нарушений. Претензия направляется по  электронной почте и (или) по факсу и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении  в течение 5 (пяти) рабочих дней, после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательств. Датой получения претензии считается день ее передачи по электронной почте  и (или) по факсу, а в случае отсутствия таковых день получения  заказного письма с уведомлением. Срок для ответа на  претензию устанавливается – 5 (пять) рабочих дней со дня ее получения. Ответ на претензию направляется по электронной почте и (или) по факсу и одновременно высылается заказным письмом с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 11 настоящего Контракта.
8.3.  В случае, если в указанный в претензии разумный срок претензионные требования не удовлетворены (полностью или частично), Сторона, право, которой нарушено, вправе обратиться  с исковым заявлением в Арбитражный суд Ивановской области.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, военных действий, изменения законодательства, а также других чрезвычайных обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту.

9.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.  Настоящий Контракт  вступает в силу с момента его подписания  Заказчиком   и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту. 

10.2. Изменение существенных условий  настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.

10.3. Банковское сопровождение настоящего Контракта не осуществляется. 

10.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим Контрактом, переходят к новому Заказчику.

10.6. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Контракта от исполнения  настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

10.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств по настоящему Контакту.

10.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением о проведении запроса котировок требованиям к участникам запроса котировок и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем  запроса котировок.
10.9. При расторжении настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны настоящего Контракта от исполнения настоящего Контракта другая Сторона настоящего Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

10.10. Расторжение настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности,  установленной настоящим Контрактом.

10.11. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из  настоящего Контракта, является для Сторон обязательным.

10.12. Все споры и разногласия по настоящему Контракту передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

10.13. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом  Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.14. В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов она обязана в течение 5-ти дней письменно известить об этом другую сторону.

10.15. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.16. Неотъемлемыми частями настоящего Контракта являются:

Приложение №1. Локальные сметы и дефектные ведомости.
Приложение №2. Техническое задание. 

11. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»
Место нахождения: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Фрунзе, д. 4.

Почтовый адрес: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Советская, д. 23

Адрес электронной почты: ochkasov.uks@gmail.com
тел./факс 8 (48331) 5-41-10

ИНН 3703013390 КПП 370301001 

Банковские реквизиты: р/сч 40204810400000000030 в Отделении  Иваново г. Иваново, л/сч 03333201890 в Управлении Федерального казначейства по Ивановской области, БИК 042406001

Заказчик: __________________________________________ 
М.П.
Подрядчик:___________________________________________________________________ 
Место нахождения:___________________________________________________________

Почтовый адрес:__________________________________________________________

тел./факс _________________ эл. адрес: _____________________

ИНН______________КПП______________

Банковские реквизиты: _____________________________________

Подрядчик   ____________________________________________
М.П.

 Приложение № 1

к муниципальному  контракту

№ ___________________________

от «___» ________________ 2017 г.   
ЛОКАЛЬНЫЕ  СМЕТЫ И ДЕФЕКТНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Заказчик: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»
Заказчик:  __________________________________________ 

М.П.

Подрядчик:

___________________________________________________
М.П.
 Приложение № 2

к муниципальному  контракту

№ ___________________________

от «___» ________________ 2017 г.   
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Заказчик: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»
Заказчик:  __________________________________________ 

М.П.

Подрядчик:

____________________________________________________

М.П.
Приложение 3 к извещению 
о проведении запроса котировок 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту жилых помещений,  

в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны

	№ п/п
	Наименование товара, используемого при выполнении работ, согласно локальному сметному расчету
	Технические показатели товара

	1
	Блоки ПВХ
	Соответствует ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»

- Блок ПВХ размером 1,34*1,37м, профиль 60 мм в три стекла, с поворотно-откидной створкой без москитной сетки

	2
	Блоки ПВХ
	Соответствует ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»

- Блок ПВХ размером 1,5*1,0м, профиль 60 мм в три стекла, с поворотно-откидной створкой без москитной сетки

	3
	Блоки ПВХ
	Соответствует ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»

- Блок ПВХ размером 2,23*2,16 м, профиль 60 мм в три стекла, с поворотно-откидной створкой без москитной сетки

	4
	Блоки ПВХ
	Соответствует ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»

- Блок ПВХ размером 1,48*2,16 м, профиль 60 мм в три стекла, с поворотно-откидной створкой без москитной сетки

	5
	Блоки ПВХ
	Соответствует ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»

- Блок ПВХ размером 1,54*1,48 м, профиль 60 мм в три стекла, с поворотно-откидной створкой без москитной сетки

	6
	Блоки ПВХ
	Соответствует ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»

- Блок ПВХ размером 2,12*2,13 м, профиль 60 мм в три стекла, с поворотно-откидной створкой без москитной сетки

	7
	Блоки ПВХ
	Соответствует ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»

- Блок ПВХ размером 1,36*1,36 м, профиль 60 мм в три стекла, с поворотно-откидной створкой без москитной сетки

	8
	Доски подоконные
	- Цвет: белый

- Толщина: не менее 20 мм

- Ширина 400 мм

- Материал: ПВХ

	9
	Водоотлив оконный
	- Цвет: белый

- Толщина: не менее 0,5 мм

- Ширина 250 мм

- Материал: сталь оцинкованная

- Покрытие: краска на основе полиэстера

	10
	Сэндвич-панели для откосов
	- Цвет: белый

- Толщина: 10 мм

- Материал: наружные слои – ПВХ, внутреннее наполнение – вспененный пенополистирол


	 Объект : г.Кинешма, ул. 50-летия Комсомола, д.16а, кв.8

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	 на текущий ремонт квартиры

	 Основание: дефектная ведомость
	Сметная стоимость - 
	28,391 тыс.руб

	 Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	23,36 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	3,707 тыс.руб

	 Составлена в ценах Апреля 2017 г.

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	 
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	 №1 <Нет раздела>

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 1
	ГЭСНр56-2-02
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	
	0,0367
	6951
	255

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	46,11
	1,69224
	145,16
	246

	 
	
	Средний разряд работы
	
	2,3
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,93
	0,03413
	200,73
	7

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,93
	0,03413
	277,91
	9

	 
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	3,42
	0,12551
	0
	0

	 2
	ГЭСНр56-1-01
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	
	0,02
	19446
	389

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	128,73
	2,5746
	147,88
	381

	 
	
	Средний разряд работы
	
	2,5
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,7
	0,014
	200,73
	3

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,7
	0,014
	277,91
	4

	 
	91.18.01-012
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	1,45
	0,029
	139,03
	4

	 
	91.21.10-003
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	2,89
	0,0578
	4,16
	0

	 
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	10,66
	0,2132
	0
	0

	 3
	ГЭСН10-01-034-05
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	
	0,0367
	92090
	3381

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=29670*1,2*1,15; ЭММ=3375*1,2*1,25; ЗПм=1070*1,2*1,25; ТЗТ=187,55*1,2*1,15; ТЗТм=5,33*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	187,55
	9,49866
	158,2
	1503

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,2
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	5,33
	0,29342
	200,73
	59

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,76
	0,09689
	277,91
	27

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,57
	0,19653
	808,3
	159

	 
	01.7.06.02-0001
	Лента бутиловая
	м
	347
	12,7349
	14,59
	186

	 
	01.7.06.02-0002
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	71
	2,6057
	18,18
	47

	 
	01.7.06.11-0001
	Лента ПСУЛ
	10 м
	21,4
	0,78538
	146,53
	115

	 
	01.7.15.07-0005
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	61,2
	2,24604
	15,43
	35

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт.
	8
	0,2936
	206,78
	61

	 
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	92
	3,3764
	369,51
	1248

	 4
	данбух.
	Блок ПВХ 1,34*1,37м, профиль 60мм в три стекла, с поворотно-откидной створкой, без москитной сетки
	шт.
	
	2
	5626,27
	11253

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 5
	ГЭСН10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	
	0,0268
	49155
	1317

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=3272*1,2*1,15; ЭММ=132*1,2*1,25; ЗПм=38*1,2*1,25; ТЗТ=21,19*1,2*1,15; ТЗТм=0,19*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	21,19
	0,78369
	154,39
	121

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,19
	0,00764
	200,73
	2

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,04
	0,00161
	277,91
	0

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	0,00603
	808,3
	5

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт.
	4
	0,1072
	206,78
	22

	 
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	56,6
	1,51688
	369,51
	561

	 
	11.3.03.01-0007
	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм
	м
	100
	2,68
	227
	608

	 6
	ГЭСНр58-20-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	
	0,0268
	7256
	195

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	41,41
	1,10979
	154,39
	171

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,12
	0,00322
	200,73
	1

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,08
	0,00214
	277,91
	1

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	0,00107
	808,3
	1

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,004
	0,00011
	95670,07
	11

	 
	08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм
	т
	0,006
	0,00016
	70958,19
	11

	 
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0,224
	0,006
	0
	0

	 7
	08.1.02.03-0021
	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	пог.м
	
	2,68
	106,83
	286

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 8
	ГЭСН15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	
	0,0286
	63804
	1825

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=27661*1,2*1,15; ЭММ=426*1,2*1,25; ЗПм=116*1,2*1,25; ТЗТ=166,47*1,2*1,15; ТЗТм=0,58*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	166,47
	6,57024
	166,16
	1092

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,6
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,58
	0,02488
	200,73
	5

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,08
	0,00343
	277,91
	1

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,5
	0,02145
	808,3
	17

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0,2
	0,00572
	10,05
	0

	 
	11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои – листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение – вспененный пенополистирол) белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
	м2
	105
	3,003
	215,02
	646

	 
	14.1.02.03-0002
	Клей ПВА
	кг
	30
	0,858
	80,45
	69

	 9
	ГЭСН10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	
	0,0816
	3795
	310

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=1034*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,7*1,2*1,15
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	6,7
	0,75447
	154,39
	116

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	14.1.04.02-0011
	Клей резиновый № 88-Н
	кг
	0,8
	0,06528
	301,14
	20

	 
	11.3.03.13-0048
	Уголок ПВХ, размером 50х50 мм
	10 м
	10
	0,816
	212,72
	174

	 10
	ССЦпг01-01-01-041
	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	
	0,34
	497,23
	169

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 11
	ССЦпг03-21-01-007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км
	т
	
	0,34
	72,89
	25

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	19211

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	3630
	1
	3630

	 Машины и механизмы
	228
	1
	228

	 Материалы
	15353
	1
	15353

	 Итого по перевозке
	
	25

	 Итого по погрузке/разгрузке
	
	169

	 Итого
	
	19405

	 Проемы при ремонте (1, 2)

	 Накладные расходы
	(627+10)*0,82*0,85
	0,7
	446

	 Сметная прибыль
	(627+10)*0,62*0,8
	0,5
	319

	 Деревянные конструкции (3, 4, 5, 9, 10, 11)

	 Накладные расходы
	(1740+61)*1,18*0,9*0,85
	0,9
	1621

	 Сметная прибыль
	(1740+61)*0,63*0,85*0,8
	0,43
	774

	 Крыши, кровли при ремонте (6, 7)

	 Накладные расходы
	(171+1)*0,83*0,85
	0,71
	122

	 Сметная прибыль
	(171+1)*0,65*0,8
	0,52
	89

	 Отделочные работы (8)

	 Накладные расходы
	(1092+5)*1,05*0,9*0,85
	0,8
	878

	 Сметная прибыль
	(1092+5)*0,55*0,85*0,8
	0,37
	406

	 

	 Итого Накладные расходы
	3067
	1
	3067

	 Итого Сметная прибыль
	1588
	1
	1588

	 Итого
	
	24060

	 Итого
	
	24060

	 НДС
	24060*0,18
	18%
	4331

	 Итого
	
	28391

	 

	 


	 Объект : г.Кинешма, ул. Мира, д.10, кв.1

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	 на текущий ремонт квартиры

	 Основание: дефектная ведомость
	Сметная стоимость - 
	12,538 тыс.руб

	 Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	10,31 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	1,635 тыс.руб

	 Составлена в ценах Апреля 2017 г.

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	 
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	 №1 <Нет раздела>

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 1
	ГЭСНр56-2-02
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	
	0,015
	6951
	104

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	46,11
	0,69165
	145,16
	100

	 
	
	Средний разряд работы
	
	2,3
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,93
	0,01395
	200,73
	3

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,93
	0,01395
	277,91
	4

	 
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	3,42
	0,0513
	0
	0

	 2
	ГЭСНр56-1-01
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	
	0,01
	19446
	194

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	128,73
	1,2873
	147,88
	190

	 
	
	Средний разряд работы
	
	2,5
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,7
	0,007
	200,73
	1

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,7
	0,007
	277,91
	2

	 
	91.18.01-012
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	1,45
	0,0145
	139,03
	2

	 
	91.21.10-003
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	2,89
	0,0289
	4,16
	0

	 
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	10,66
	0,1066
	0
	0

	 3
	ГЭСН10-01-034-05
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	
	0,015
	92090
	1381

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=29670*1,2*1,15; ЭММ=3375*1,2*1,25; ЗПм=1070*1,2*1,25; ТЗТ=187,55*1,2*1,15; ТЗТм=5,33*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	187,55
	3,88229
	158,2
	614

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,2
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	5,33
	0,11993
	200,73
	24

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,76
	0,0396
	277,91
	11

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,57
	0,08033
	808,3
	65

	 
	01.7.06.02-0001
	Лента бутиловая
	м
	347
	5,205
	14,59
	76

	 
	01.7.06.02-0002
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	71
	1,065
	18,18
	19

	 
	01.7.06.11-0001
	Лента ПСУЛ
	10 м
	21,4
	0,321
	146,53
	47

	 
	01.7.15.07-0005
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	61,2
	0,918
	15,43
	14

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт.
	8
	0,12
	206,78
	25

	 
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	92
	1,38
	369,51
	510

	 4
	данбух.
	Блок ПВХ 1,5*1,0м, профиль 60мм в три стекла, с поворотно-откидной створкой, без москитной сетки
	шт.
	
	1
	5095,76
	5096

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 5
	ГЭСН10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	
	0,01
	49155
	491

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=3272*1,2*1,15; ЭММ=132*1,2*1,25; ЗПм=38*1,2*1,25; ТЗТ=21,19*1,2*1,15; ТЗТм=0,19*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	21,19
	0,29242
	154,39
	45

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,19
	0,00285
	200,73
	1

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,04
	0,0006
	277,91
	0

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	0,00225
	808,3
	2

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт.
	4
	0,04
	206,78
	8

	 
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	56,6
	0,566
	369,51
	209

	 
	11.3.03.01-0007
	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм
	м
	100
	1
	227
	227

	 6
	ГЭСНр58-20-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	
	0,01
	7256
	72

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	41,41
	0,4141
	154,39
	64

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,12
	0,0012
	200,73
	0

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,08
	0,0008
	277,91
	0

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	0,0004
	808,3
	0

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,004
	0,00004
	95670,07
	4

	 
	08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм
	т
	0,006
	0,00006
	70958,19
	4

	 
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0,224
	0,00224
	0
	0

	 7
	08.1.02.03-0021
	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	пог.м
	
	1
	106,83
	107

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 8
	ГЭСН15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	
	0,014
	63804
	892

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=27661*1,2*1,15; ЭММ=426*1,2*1,25; ЗПм=116*1,2*1,25; ТЗТ=166,47*1,2*1,15; ТЗТм=0,58*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	166,47
	3,2162
	166,16
	534

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,6
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,58
	0,01218
	200,73
	2

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,08
	0,00168
	277,91
	0

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,5
	0,0105
	808,3
	8

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0,2
	0,0028
	10,05
	0

	 
	11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои – листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение – вспененный пенополистирол) белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
	м2
	105
	1,47
	215,02
	316

	 
	14.1.02.03-0002
	Клей ПВА
	кг
	30
	0,42
	80,45
	34

	 9
	ГЭСН10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	
	0,04
	3795
	152

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=1034*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,7*1,2*1,15
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	6,7
	0,36984
	154,39
	57

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	14.1.04.02-0011
	Клей резиновый № 88-Н
	кг
	0,8
	0,032
	301,14
	10

	 
	11.3.03.13-0048
	Уголок ПВХ, размером 50х50 мм
	10 м
	10
	0,4
	212,72
	85

	 10
	ССЦпг01-01-01-041
	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	
	0,16
	497,23
	80

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 11
	ССЦпг03-21-01-007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км
	т
	
	0,16
	72,89
	12

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	8489

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	1604
	1
	1604

	 Машины и механизмы
	94
	1
	94

	 Материалы
	6791
	1
	6791

	 Итого по перевозке
	
	12

	 Итого по погрузке/разгрузке
	
	80

	 Итого
	
	8581

	 Проемы при ремонте (1, 2)

	 Накладные расходы
	(290+4)*0,82*0,85
	0,7
	206

	 Сметная прибыль
	(290+4)*0,62*0,8
	0,5
	147

	 Деревянные конструкции (3, 4, 5, 9, 10, 11)

	 Накладные расходы
	(716+25)*1,18*0,9*0,85
	0,9
	667

	 Сметная прибыль
	(716+25)*0,63*0,85*0,8
	0,43
	319

	 Крыши, кровли при ремонте (6, 7)

	 Накладные расходы
	(64+0)*0,83*0,85
	0,71
	45

	 Сметная прибыль
	(64+0)*0,65*0,8
	0,52
	33

	 Отделочные работы (8)

	 Накладные расходы
	(534+2)*1,05*0,9*0,85
	0,8
	429

	 Сметная прибыль
	(534+2)*0,55*0,85*0,8
	0,37
	198

	 

	 Итого Накладные расходы
	1347
	1
	1347

	 Итого Сметная прибыль
	697
	1
	697

	 Итого
	
	10625

	 Итого
	
	10625

	 НДС
	10625*0,18
	18%
	1913

	 Итого
	
	12538

	 

	 


	 Объект: г. Кинешма, ул. Аристарха Макарова, д.52, кв.41

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	 на текущий ремонт квартиры

	 Основание: дефектная ведомость
	Сметная стоимость - 
	44,688 тыс.руб

	 Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	33,70 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	5,342 тыс.руб

	 Составлена в ценах Апреля 2017 г.

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	 
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	 №1 <Нет раздела>

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 1
	ГЭСНр56-2-02
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	
	0,0661
	6951
	459

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	46,11
	3,04787
	145,16
	442

	 
	
	Средний разряд работы
	
	2,3
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,93
	0,06147
	200,73
	12

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,93
	0,06147
	277,91
	17

	 
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	3,42
	0,22606
	0
	0

	 2
	ГЭСНр56-1-01
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	
	0,02
	19446
	389

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	128,73
	2,5746
	147,88
	381

	 
	
	Средний разряд работы
	
	2,5
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,7
	0,014
	200,73
	3

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,7
	0,014
	277,91
	4

	 
	91.18.01-012
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	1,45
	0,029
	139,03
	4

	 
	91.21.10-003
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	2,89
	0,0578
	4,16
	0

	 
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	10,66
	0,2132
	0
	0

	 3
	ГЭСН10-01-034-01
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 (1,33*1,22)
	100 м2
	
	0,01623
	87950
	1428

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=27013*1,2*1,15; ЭММ=3375*1,2*1,25; ЗПм=1070*1,2*1,25; ТЗТ=170,75*1,2*1,15; ТЗТм=5,33*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	170,75
	3,82436
	158,2
	605

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,2
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	5,33
	0,12976
	200,73
	26

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,76
	0,04285
	277,91
	12

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,57
	0,08691
	808,3
	70

	 
	01.7.06.02-0001
	Лента бутиловая
	м
	347
	5,63181
	14,59
	82

	 
	01.7.06.02-0002
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	71
	1,15233
	18,18
	21

	 
	01.7.06.11-0001
	Лента ПСУЛ
	10 м
	21,4
	0,34732
	146,53
	51

	 
	01.7.15.07-0005
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	30,6
	0,49664
	15,43
	8

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт.
	8
	0,12984
	206,78
	27

	 
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	92
	1,49316
	369,51
	552

	 4
	ГЭСН10-01-047-03
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах( 2,23*0,8)
	100 м2
	
	0,01784
	112292
	2004

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=34810*1,2*1,15; ЭММ=3347*1,2*1,25; ЗПм=1050*1,2*1,25; ТЗТ=220,04*1,2*1,15; ТЗТм=5,23*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	220,04
	5,41721
	158,2
	857

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,2
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	5,23
	0,13995
	200,73
	28

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,66
	0,04442
	277,91
	12

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,57
	0,09553
	808,3
	77

	 
	01.7.06.02-0001
	Лента бутиловая
	м
	402
	7,17168
	14,59
	105

	 
	01.7.06.02-0002
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	43
	0,76712
	18,18
	14

	 
	01.7.06.11-0001
	Лента ПСУЛ
	10 м
	29,3
	0,52271
	146,53
	77

	 
	01.7.15.07-0005
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	65,2
	1,16317
	15,43
	18

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт.
	8
	0,14272
	206,78
	30

	 
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	123,5
	2,20324
	369,51
	814

	 5
	дан.бух.
	Блок ПВХ глухой с балконной дверью (1,33*1,22)+(2,23*0,8) м, профиль 60мм в три стекла, , без москитной сетки
	шт.
	
	1
	10315,25
	10315

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 6
	ГЭСН10-01-034-08
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	
	0,032
	72786
	2330

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=23597*1,2*1,15; ЭММ=3069*1,2*1,25; ЗПм=849*1,2*1,25; ТЗТ=149,16*1,2*1,15; ТЗТм=4,23*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	149,16
	6,58691
	158,2
	1042

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,2
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	4,23
	0,20304
	200,73
	41

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,66
	0,03168
	277,91
	9

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,57
	0,17136
	808,3
	139

	 
	01.7.06.02-0001
	Лента бутиловая
	м
	253
	8,096
	14,59
	118

	 
	01.7.06.02-0002
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	59
	1,888
	18,18
	34

	 
	01.7.06.11-0001
	Лента ПСУЛ
	10 м
	15,9
	0,5088
	146,53
	75

	 
	01.7.15.07-0005
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	41,2
	1,3184
	15,43
	20

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт.
	8
	0,256
	206,78
	53

	 
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	71
	2,272
	369,51
	840

	 7
	данбух.
	Блок ПВХ 1,48*2,16м, профиль 60мм в три стекла, с поворотно-откидной створкой, без москитной сетки
	шт.
	
	1
	8893,22
	8893

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 8
	ГЭСН10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	
	0,0349
	49155
	1716

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	V=0,0133+0,0216; ЗП=3272*1,2*1,15; ЭММ=132*1,2*1,25; ЗПм=38*1,2*1,25; ТЗТ=21,19*1,2*1,15; ТЗТм=0,19*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	21,19
	1,02055
	154,39
	158

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,19
	0,00995
	200,73
	2

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,04
	0,00209
	277,91
	1

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	0,00785
	808,3
	6

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт.
	4
	0,1396
	206,78
	29

	 
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	56,6
	1,97534
	369,51
	730

	 
	11.3.03.01-0007
	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм
	м
	100
	3,49
	227
	792

	 9
	ГЭСНр58-20-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	
	0,0349
	7256
	253

	 
	(0)
	V=0,0133+0,0216
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	41,41
	1,44521
	154,39
	223

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,12
	0,00419
	200,73
	1

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,08
	0,00279
	277,91
	1

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	0,0014
	808,3
	1

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,004
	0,00014
	95670,07
	13

	 
	08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм
	т
	0,006
	0,00021
	70958,19
	15

	 
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0,224
	0,00782
	0
	0

	 10
	08.1.02.03-0021
	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	пог.м
	
	3,49
	106,83
	373

	 
	
	V=1,33+2,16
	
	
	
	
	

	 11
	ГЭСН15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	
	0,0353
	63804
	2251

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	V=0,0199+0,0154; ЗП=27661*1,2*1,15; ЭММ=426*1,2*1,25; ЗПм=116*1,2*1,25; ТЗТ=166,47*1,2*1,15; ТЗТм=0,58*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	166,47
	8,10942
	166,16
	1347

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,6
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,58
	0,03071
	200,73
	6

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,08
	0,00424
	277,91
	1

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,5
	0,02648
	808,3
	21

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0,2
	0,00706
	10,05
	0

	 
	11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои – листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение – вспененный пенополистирол) белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
	м2
	105
	3,7065
	215,02
	797

	 
	14.1.02.03-0002
	Клей ПВА
	кг
	30
	1,059
	80,45
	85

	 12
	ГЭСН10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	
	0,1174
	3795
	446

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	V=0,0662+0,0512; ЗП=1034*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,7*1,2*1,15
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	6,7
	1,08548
	154,39
	168

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	14.1.04.02-0011
	Клей резиновый № 88-Н
	кг
	0,8
	0,09392
	301,14
	28

	 
	11.3.03.13-0048
	Уголок ПВХ, размером 50х50 мм
	10 м
	10
	1,174
	212,72
	250

	 13
	ССЦпг01-01-01-041
	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	
	0,45
	497,23
	224

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 14
	ССЦпг03-21-01-007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км
	т
	
	0,45
	72,89
	33

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	30857

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	5223
	1
	5223

	 Машины и механизмы
	375
	1
	375

	 Материалы
	25259
	1
	25259

	 Итого по перевозке
	
	33

	 Итого по погрузке/разгрузке
	
	224

	 Итого
	
	31114

	 Проемы при ремонте (1, 2)

	 Накладные расходы
	(823+15)*0,82*0,85
	0,7
	587

	 Сметная прибыль
	(823+15)*0,62*0,8
	0,5
	419

	 Деревянные конструкции (3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14)

	 Накладные расходы
	(2830+97)*1,18*0,9*0,85
	0,9
	2634

	 Сметная прибыль
	(2830+97)*0,63*0,85*0,8
	0,43
	1259

	 Крыши, кровли при ремонте (9, 10)

	 Накладные расходы
	(223+1)*0,83*0,85
	0,71
	159

	 Сметная прибыль
	(223+1)*0,65*0,8
	0,52
	116

	 Отделочные работы (11)

	 Накладные расходы
	(1347+6)*1,05*0,9*0,85
	0,8
	1082

	 Сметная прибыль
	(1347+6)*0,55*0,85*0,8
	0,37
	501

	 

	 Итого Накладные расходы
	4462
	1
	4462

	 Итого Сметная прибыль
	2295
	1
	2295

	 Итого
	
	37871

	 Итого
	
	37871

	 НДС
	37871*0,18
	18%
	6817

	 Итого
	
	44688

	 

	 


	 Объект : г.Кинешма, ул. Щорса, д.68, кв.35

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	 на текущий ремонт квартиры

	 Основание: дефектная ведомость
	Сметная стоимость - 
	30,810 тыс.руб

	 Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	22,40 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	3,537 тыс.руб

	 Составлена в ценах Апреля 2017 г.

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	 
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	 №1 <Нет раздела>

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 1
	ГЭСНр56-2-02
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	
	0,0456
	6951
	317

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	46,11
	2,10262
	145,16
	305

	 
	
	Средний разряд работы
	
	2,3
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,93
	0,04241
	200,73
	9

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,93
	0,04241
	277,91
	12

	 
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	3,42
	0,15595
	0
	0

	 2
	ГЭСНр56-1-01
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	
	0,02
	19446
	389

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	128,73
	2,5746
	147,88
	381

	 
	
	Средний разряд работы
	
	2,5
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,7
	0,014
	200,73
	3

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,7
	0,014
	277,91
	4

	 
	91.18.01-012
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	1,45
	0,029
	139,03
	4

	 
	91.21.10-003
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	2,89
	0,0578
	4,16
	0

	 
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	10,66
	0,2132
	0
	0

	 3
	ГЭСН10-01-034-06
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	
	0,0456
	71030
	3238

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=23053*1,2*1,15; ЭММ=3069*1,2*1,25; ЗПм=849*1,2*1,25; ТЗТ=145,72*1,2*1,15; ТЗТм=4,23*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	145,72
	9,16987
	158,2
	1451

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,2
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	4,23
	0,28933
	200,73
	58

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,66
	0,04514
	277,91
	13

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,57
	0,24419
	808,3
	197

	 
	01.7.06.02-0001
	Лента бутиловая
	м
	244
	11,1264
	14,59
	162

	 
	01.7.06.02-0002
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	56
	2,5536
	18,18
	46

	 
	01.7.06.11-0001
	Лента ПСУЛ
	10 м
	15,6
	0,71136
	146,53
	104

	 
	01.7.15.07-0005
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	38,9
	1,77384
	15,43
	27

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт.
	8
	0,3648
	206,78
	75

	 
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	69
	3,1464
	369,51
	1163

	 
	11.3.02.03
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	100
	4,56
	0
	0

	 4
	данбух.
	Блок ПВХ 1,54*1,48м, профиль 60мм в три стекла, с поворотно-откидной створкой, без москитной сетки
	шт.
	
	2
	6854,24
	13708

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 5
	ГЭСН10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	
	0,0296
	49155
	1454

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=3272*1,2*1,15; ЭММ=132*1,2*1,25; ЗПм=38*1,2*1,25; ТЗТ=21,19*1,2*1,15; ТЗТм=0,19*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	21,19
	0,86557
	154,39
	134

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,19
	0,00844
	200,73
	2

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,04
	0,00178
	277,91
	0

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	0,00666
	808,3
	5

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт.
	4
	0,1184
	206,78
	24

	 
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	56,6
	1,67536
	369,51
	619

	 
	11.3.03.01-0007
	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм
	м
	100
	2,96
	227
	672

	 6
	ГЭСНр58-20-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	
	0,0296
	7256
	215

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	41,41
	1,22574
	154,39
	189

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,12
	0,00355
	200,73
	1

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,08
	0,00237
	277,91
	1

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	0,00118
	808,3
	1

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,004
	0,00012
	95670,07
	11

	 
	08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм
	т
	0,006
	0,00018
	70958,19
	13

	 
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0,224
	0,00663
	0
	0

	 7
	08.1.02.03-0021
	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	пог.м
	
	2,96
	106,83
	316

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 8
	ГЭСН15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	
	0,0228
	63804
	1455

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=27661*1,2*1,15; ЭММ=426*1,2*1,25; ЗПм=116*1,2*1,25; ТЗТ=166,47*1,2*1,15; ТЗТм=0,58*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	166,47
	5,23781
	166,16
	870

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,6
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,58
	0,01984
	200,73
	4

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,08
	0,00274
	277,91
	1

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,5
	0,0171
	808,3
	14

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0,2
	0,00456
	10,05
	0

	 
	11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои – листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение – вспененный пенополистирол) белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
	м2
	105
	2,394
	215,02
	515

	 
	14.1.02.03-0002
	Клей ПВА
	кг
	30
	0,684
	80,45
	55

	 9
	ГЭСН10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	
	0,0912
	3795
	346

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=1034*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,7*1,2*1,15
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	6,7
	0,84324
	154,39
	130

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	14.1.04.02-0011
	Клей резиновый № 88-Н
	кг
	0,8
	0,07296
	301,14
	22

	 
	11.3.03.13-0048
	Уголок ПВХ, размером 50х50 мм
	10 м
	10
	0,912
	212,72
	194

	 10
	ССЦпг01-01-01-041
	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	
	0,38
	497,23
	189

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 11
	ССЦпг03-21-01-007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км
	т
	
	0,38
	72,89
	28

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	21438

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	3460
	1
	3460

	 Машины и механизмы
	252
	1
	252

	 Материалы
	17726
	1
	17726

	 Итого по перевозке
	
	28

	 Итого по погрузке/разгрузке
	
	189

	 Итого
	
	21655

	 Проемы при ремонте (1, 2)

	 Накладные расходы
	(686+12)*0,82*0,85
	0,7
	489

	 Сметная прибыль
	(686+12)*0,62*0,8
	0,5
	349

	 Деревянные конструкции (3, 4, 5, 9, 10, 11)

	 Накладные расходы
	(1715+60)*1,18*0,9*0,85
	0,9
	1598

	 Сметная прибыль
	(1715+60)*0,63*0,85*0,8
	0,43
	763

	 Крыши, кровли при ремонте (6, 7)

	 Накладные расходы
	(189+1)*0,83*0,85
	0,71
	135

	 Сметная прибыль
	(189+1)*0,65*0,8
	0,52
	99

	 Отделочные работы (8)

	 Накладные расходы
	(870+4)*1,05*0,9*0,85
	0,8
	699

	 Сметная прибыль
	(870+4)*0,55*0,85*0,8
	0,37
	323

	 

	 Итого Накладные расходы
	2921
	1
	2921

	 Итого Сметная прибыль
	1534
	1
	1534

	 Итого
	
	26110

	 Итого
	
	26110

	 НДС
	26110*0,18
	18%
	4700

	 Итого
	
	30810

	 

	 


	 Объект : г.Кинешма, ул. Южская, д.4, кв.56

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	 на текущий ремонт квартиры

	 Основание: дефектная ведомость
	Сметная стоимость - 
	51,411 тыс.руб

	 Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	39,05 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	6,193 тыс.руб

	 Составлена в ценах Апреля 2017 г.

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	 
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	 №1 <Нет раздела>

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 1
	ГЭСНр56-2-02
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	
	0,0693
	6951
	482

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	46,11
	3,19542
	145,16
	464

	 
	
	Средний разряд работы
	
	2,3
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,93
	0,06445
	200,73
	13

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,93
	0,06445
	277,91
	18

	 
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	3,42
	0,23701
	0
	0

	 2
	ГЭСНр56-1-01
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	
	0,03
	19446
	583

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	128,73
	3,8619
	147,88
	571

	 
	
	Средний разряд работы
	
	2,5
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,7
	0,021
	200,73
	4

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,7
	0,021
	277,91
	6

	 
	91.18.01-012
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	1,45
	0,0435
	139,03
	6

	 
	91.21.10-003
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	2,89
	0,0867
	4,16
	0

	 
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	10,66
	0,3198
	0
	0

	 3
	ГЭСН10-01-034-01
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 (1,43*1,22)
	100 м2
	
	0,017446
	87950
	1535

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=27013*1,2*1,15; ЭММ=3375*1,2*1,25; ЗПм=1070*1,2*1,25; ТЗТ=170,75*1,2*1,15; ТЗТм=5,33*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	170,75
	4,11089
	158,2
	650

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,2
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	5,33
	0,13948
	200,73
	28

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,76
	0,04606
	277,91
	13

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,57
	0,09342
	808,3
	76

	 
	01.7.06.02-0001
	Лента бутиловая
	м
	347
	6,05376
	14,59
	88

	 
	01.7.06.02-0002
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	71
	1,23867
	18,18
	23

	 
	01.7.06.11-0001
	Лента ПСУЛ
	10 м
	21,4
	0,37334
	146,53
	55

	 
	01.7.15.07-0005
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	30,6
	0,53385
	15,43
	8

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт.
	8
	0,13957
	206,78
	29

	 
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	92
	1,60503
	369,51
	593

	 4
	ГЭСН10-01-047-03
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах(2,12*0,7)
	100 м2
	
	0,01484
	112292
	1667

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=34810*1,2*1,15; ЭММ=3347*1,2*1,25; ЗПм=1050*1,2*1,25; ТЗТ=220,04*1,2*1,15; ТЗТм=5,23*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	220,04
	4,50624
	158,2
	713

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,2
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	5,23
	0,11642
	200,73
	23

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,66
	0,03695
	277,91
	10

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,57
	0,07947
	808,3
	64

	 
	01.7.06.02-0001
	Лента бутиловая
	м
	402
	5,96568
	14,59
	87

	 
	01.7.06.02-0002
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	43
	0,63812
	18,18
	12

	 
	01.7.06.11-0001
	Лента ПСУЛ
	10 м
	29,3
	0,43481
	146,53
	64

	 
	01.7.15.07-0005
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	65,2
	0,96757
	15,43
	15

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт.
	8
	0,11872
	206,78
	25

	 
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	123,5
	1,83274
	369,51
	677

	 5
	данбух.
	Блок балконный ПВХ 2,12*2,13м, профиль 60мм в три стекла, с поворотно-откидной створкой, без москитной сетки
	шт.
	
	1
	10225,42
	10225

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 6
	ГЭСН10-01-034-06
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	
	0,037
	71030
	2628

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=23053*1,2*1,15; ЭММ=3069*1,2*1,25; ЗПм=849*1,2*1,25; ТЗТ=145,72*1,2*1,15; ТЗТм=4,23*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	145,72
	7,44046
	158,2
	1177

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,2
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	4,23
	0,23477
	200,73
	47

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,66
	0,03663
	277,91
	10

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,57
	0,19814
	808,3
	160

	 
	01.7.06.02-0001
	Лента бутиловая
	м
	244
	9,028
	14,59
	132

	 
	01.7.06.02-0002
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	56
	2,072
	18,18
	38

	 
	01.7.06.11-0001
	Лента ПСУЛ
	10 м
	15,6
	0,5772
	146,53
	85

	 
	01.7.15.07-0005
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	38,9
	1,4393
	15,43
	22

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт.
	8
	0,296
	206,78
	61

	 
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	69
	2,553
	369,51
	943

	 7
	данбух.
	Блок ПВХ 1,36*1,36м, профиль 60мм в три стекла, с поворотно-откидной створкой, без москитной сетки
	шт.
	
	2
	5971,19
	11942

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 8
	ГЭСН10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	
	0,0419
	49155
	2060

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=3272*1,2*1,15; ЭММ=132*1,2*1,25; ЗПм=38*1,2*1,25; ТЗТ=21,19*1,2*1,15; ТЗТм=0,19*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	21,19
	1,22525
	154,39
	189

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,19
	0,01194
	200,73
	2

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,04
	0,00251
	277,91
	1

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	0,00943
	808,3
	8

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт.
	4
	0,1676
	206,78
	35

	 
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	56,6
	2,37154
	369,51
	876

	 
	11.3.03.01-0007
	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм
	м
	100
	4,19
	227
	951

	 9
	ГЭСНр58-20-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	
	0,0419
	7256
	304

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	41,41
	1,73508
	154,39
	268

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,12
	0,00503
	200,73
	1

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,08
	0,00335
	277,91
	1

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	0,00168
	808,3
	1

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,004
	0,00017
	95670,07
	16

	 
	08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм
	т
	0,006
	0,00025
	70958,19
	18

	 
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0,224
	0,00939
	0
	0

	 10
	08.1.02.03-0021
	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	пог.м
	
	4,19
	106,83
	448

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 11
	ГЭСН15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	
	0,0482
	63804
	3075

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=27661*1,2*1,15; ЭММ=426*1,2*1,25; ЗПм=116*1,2*1,25; ТЗТ=166,47*1,2*1,15; ТЗТм=0,58*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	166,47
	11,07292
	166,16
	1840

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,6
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,58
	0,04193
	200,73
	8

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,08
	0,00578
	277,91
	2

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,5
	0,03615
	808,3
	29

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0,2
	0,00964
	10,05
	0

	 
	11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои – листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение – вспененный пенополистирол) белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
	м2
	105
	5,061
	215,02
	1088

	 
	14.1.02.03-0002
	Клей ПВА
	кг
	30
	1,446
	80,45
	116

	 12
	ГЭСН10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	
	0,1364
	3795
	518

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=1034*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,7*1,2*1,15
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	6,7
	1,26115
	154,39
	195

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	14.1.04.02-0011
	Клей резиновый № 88-Н
	кг
	0,8
	0,10912
	301,14
	33

	 
	11.3.03.13-0048
	Уголок ПВХ, размером 50х50 мм
	10 м
	10
	1,364
	212,72
	290

	 13
	ССЦпг01-01-01-041
	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	
	0,57
	497,23
	283

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 14
	ССЦпг03-21-01-007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км
	т
	
	0,57
	72,89
	42

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	35467

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	6067
	1
	6067

	 Машины и механизмы
	405
	1
	405

	 Материалы
	28995
	1
	28995

	 Итого по перевозке
	
	42

	 Итого по погрузке/разгрузке
	
	283

	 Итого
	
	35792

	 Проемы при ремонте (1, 2, 5)

	 Накладные расходы
	(1035+17)*0,82*0,85
	0,7
	736

	 Сметная прибыль
	(1035+17)*0,62*0,8
	0,5
	526

	 Деревянные конструкции (3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14)

	 Накладные расходы
	(2924+100)*1,18*0,9*0,85
	0,9
	2722

	 Сметная прибыль
	(2924+100)*0,63*0,85*0,8
	0,43
	1300

	 Крыши, кровли при ремонте (9, 10)

	 Накладные расходы
	(268+1)*0,83*0,85
	0,71
	191

	 Сметная прибыль
	(268+1)*0,65*0,8
	0,52
	140

	 Отделочные работы (11)

	 Накладные расходы
	(1840+8)*1,05*0,9*0,85
	0,8
	1478

	 Сметная прибыль
	(1840+8)*0,55*0,85*0,8
	0,37
	684

	 

	 Итого Накладные расходы
	5127
	1
	5127

	 Итого Сметная прибыль
	2650
	1
	2650

	 Итого
	
	43569

	 Итого
	
	43569

	 НДС
	43569*0,18
	18%
	7842

	 Итого
	
	51411

	 

	 


Объект: г. Кинешма, ул. 50-летия Комсомола, д.16а, кв.8

Дефектная ведомость

на текущий ремонт квартиры 
Применить коэффициенты 1,15 и 1,25 к сборникам ГЭСН на новые конструктивные элементы  и 1,2 к сборникам ГЭСН – существующее здание

	№
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Кол-во
	Примечание

	1
	Снятие оконных переплётов остеклённых
	м2
	3,67
	

	2
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах 
	шт
	2,0
	

	3
	Установка в общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей двухстворчатых при наличии створок глухого остекления
	м2
	3,67
	

	
	Блок ПВХ 1,34 м х 1,37 м, профиль 60мм в три стекла, с поворотной откидной створкой, без москитной сетки
	шт
	2,0
	Цена 1 изделия с НДС – 6 639 р.


	4
	Установка подоконных досок в каменных стенах шириной 400 мм
	м
	2,68
	

	5
	Установка обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м 
	м
	2,68
	Водоотлив оконный 

250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием

	6
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	м2
	2,86
	Сэндвич – панели т.10 мм.

	7
	Установка уголков ПВХ на клее 
	м
	8,16
	Угол размером 50мм*50мм

	8
	Погрузка строительного мусора вручную
	т
	0,34
	

	9
	Перевозка мусора до 7 км
	т
	0,34
	


Объект: г. Кинешма, ул. Аристарха Макарова, д.52, кв.41

Дефектная ведомость

на текущий ремонт квартиры 
Применить коэффициенты 1,15 и 1,25 к сборникам ГЭСН на новые конструктивные элементы  и 1,2 к сборникам ГЭСН – существующее здание

	№
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Кол-во
	Примечание

	1
	Снятие оконных переплётов остеклённых
	м2
	6,61
	

	2
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах 
	шт
	2,0
	

	3
	Установка в общественных зданиях балконных блоков из ПВХ профилей при наличии створок глухого остекления
	м2
	3,41
	

	4
	Блок ПВХ 2,23 м х 2,16 м глухой с балконной дверью, профиль 60мм в три стекла, без москитной сетки
	шт/м2
	1,0/3,41
	Балконный блок (Дверь 0,8*2,23 м + окно 1,33*1,22 м)

Цена 1 изделия с НДС – 12 172 р.


	5
	Установка подоконных досок в каменных стенах шириной 400 мм
	м
	1,33
	

	6
	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м 
	м
	1,33
	Водоотлив оконный 

250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием

	7
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	м2
	1,99
	Сэндвич – панели т.10 мм.

	8
	Установка уголков ПВХ на клее 
	м
	6,62
	Угол размером 50мм*50мм

	9
	Установка в общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей трехстворчатых при наличии створок глухого остекления
	м2
	3,2
	

	10
	Блок ПВХ 1,48 м х 2,16 м, профиль 60мм в три стекла, с поворотной створкой, без москитной сетки
	шт/м2
	1,0/3,2
	Цена 1 изделия с НДС – 10 494 р.


	11
	Установка подоконных досок в каменных стенах шириной 400 мм
	м
	2,16
	

	12
	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м 
	м
	2,16
	Водоотлив оконный 

250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием

	13
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	м2
	1,54
	Сэндвич – панели т.10 мм.

	14
	Установка уголков ПВХ на клее 
	м
	5,12
	Угол размером 50мм*50мм

	15
	Погрузка строительного мусора вручную
	т
	0,45
	

	16
	Перевозка мусора до 7 км
	т
	0,45
	


Объект: г. Кинешма, ул. Мира, д.10, кв.1

Дефектная ведомость

на текущий ремонт квартиры 
Применить коэффициенты 1,15 и 1,25 к сборникам ГЭСН на новые конструктивные элементы  и 1,2 к сборникам ГЭСН – существующее здание

	№
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Кол-во
	Примечание

	1
	Снятие оконных переплётов остеклённых
	м2
	1,5
	

	2
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах 
	шт
	1,0
	

	3
	Установка в общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей двухстворчатых при наличии створок глухого остекления
	м2
	1,5
	

	4
	Блок ПВХ 1,5 м х 1,0 м, профиль 60мм в три стекла, с поворотной откидной створкой, без москитной сетки
	шт
	1,0
	Цена 1 изделия с НДС – 6013 р.


	5
	Установка подоконных досок в каменных стенах шириной 400 мм
	м
	1,0
	

	6
	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м 
	м
	1,0
	Водоотлив оконный 

250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием

	7
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	м2
	1,4
	Сэндвич – панели т.10 мм.

	8
	Установка уголков ПВХ на клее 
	м
	4,0
	Угол размером 50мм*50мм

	9
	Погрузка строительного мусора вручную
	т
	0,16
	

	10
	Перевозка мусора до 7 км
	т
	0,16
	


Объект: г. Кинешма, ул. Щорса, д.68, кв.35

Дефектная ведомость

на текущий ремонт квартиры 
Применить коэффициенты 1,15 и 1,25 к сборникам ГЭСН на новые конструктивные элементы  и 1,2 к сборникам ГЭСН – существующее здание

	№
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Кол-во
	Примечание

	1
	Снятие оконных переплётов остеклённых
	м2
	4,56
	

	2
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах 
	шт
	2,0
	

	3
	Установка в общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей двухстворчатых при наличии створок глухого остекления
	м2
	4,56
	

	4
	Блок ПВХ 1,54 м х 1,48 м, профиль 60мм в три стекла, с поворотной откидной створкой, без москитной сетки
	шт
	2,0
	Цена 1 изделия с НДС – 8 088 р.


	5
	Установка подоконных досок в каменных стенах шириной 400 мм
	м
	2,96
	

	6
	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м 
	м
	2,96
	Водоотлив оконный 

250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием

	7
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	м2
	2,28
	Сэндвич – панели т.10 мм.

	8
	Установка уголков ПВХ на клее 
	м
	9,12
	Угол размером 50мм*50мм

	9
	Погрузка строительного мусора вручную
	т
	0,38
	

	10
	Перевозка мусора до 7 км
	т
	0,38
	


Объект: г. Кинешма, ул. Южская, д.4, кв.56

Дефектная ведомость

на текущий ремонт квартиры
Применить коэффициенты 1,15 и 1,25 к сборникам ГЭСН на новые конструктивные элементы  и 1,2 к сборникам ГЭСН – существующее здание

	№
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Кол-во
	Примечание

	1
	Снятие оконных переплётов остеклённых
	м2
	6,93
	

	2
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах 
	шт
	3
	

	3
	Установка в общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей двухстворчатых при наличии створок глухого остекления
	м2
	6,93
	

	4
	Блок ПВХ 1,36 м х 1,36 м, профиль 60мм в три стекла, с поворотной откидной створкой, без москитной сетки
	шт
	2
	Цена 1 изделия с НДС – 7046 р.


	
	Блок ПВХ 2,12 м х 2,13 м, профиль 60мм в три стекла, с поворотной откидной створкой, без москитной сетки
	шт
	1
	Балконный блок (Дверь 0,7*2,12 м + окно 1,43*1,22 м)

Цена 1 изделия с НДС – 12 066 р.


	5
	Установка подоконных досок в каменных стенах шириной 400 мм
	м
	4,19
	

	6
	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м 
	м
	4,19
	Водоотлив оконный 

250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием

	7
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	м2
	4,82
	Сэндвич – панели т.10 мм.

	8
	Установка уголков ПВХ на клее 
	м
	13,64
	Угол размером 50мм*50мм

	9
	Погрузка строительного мусора вручную
	т
	0,57
	

	10
	Перевозка мусора до 7 км
	т
	0,57
	


Приложение 4 к извещению 
о проведении запроса котировок 

Заявка на участие в запросе котировок
    
















           Дата:________________________
Заказчик: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»
    Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся:                                                       

	1. Наименование участника запроса котировок (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) 

(Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму)
	

	2. Место нахождения участника запроса котировок (для юридического лица),

место жительства (для физического лица)
	

	3. Банковские реквизиты участника запроса котировок:
    - ИНН / КПП участника запроса котировок 
    - наименование и местоположение обслуживающего банка

    - расчетный счет
    - корреспондентский счет

    - код БИК
	

	4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии):

    - учредителей

    - членов коллегиального исполнительного органа

    - лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок
	


Предложение участника запроса котировок
  даем согласие на выполнение работ по ремонту жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны.
	Согласие участника запроса котировок исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок
	согласен / не согласен

	Предложение о цене муниципального контракта, руб.
	


_____________________________________________  является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной  некоммерческой организацией.
 (наименование участника запроса котировок)







(нужное выбрать)
Заверяю правильность всех данных, указанных в настоящем документе.
        _________________________               _____________________________________________

               (подпись, печать)                                             (должность, расшифровка подписи)

Дополнительная информация  (заполняется по желанию участника закупки):
1. ИНН / паспортные данные (для физического лица)

2. Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии)
