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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 36 
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,

СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Размещение заказов путем запроса котировок проводится в соответствии с главой 3  Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)
1. Заказчик: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»
Место нахождения: Российская Федерация, 155800, Ивановская область, город Кинешма, улица им. Фрунзе, дом 4
Почтовый адрес: Российская Федерация, 155800, Ивановская область, город Кинешма, улица Советская, дом 23
Номера контактных телефонов: +7 (49331) 5-41-10
Адрес электронной почты: ochkasov.uks@gmail.com
Ответственное должностное лицо: Софронова Светлана Альбертовна
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта:  Очкасов Юрий Александрович
Уполномоченный орган: Администрация городского округа Кинешма в лице отдела муниципального заказа администрации городского округа Кинешма.
Почтовый адрес: 155800, Ивановская область, город Кинешма, улица им. Фрунзе, дом 4, каб. 42
Адрес электронной почты: mzakaz2@admkineshma.ru
Номер контактного телефона: 8(49331) 5-82-89
Ответственное должностное лицо: Устинова Ирина Юрьевна
2. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Запрос котировок.
3. Объект закупки: Выполнение работ по капитальному ремонту квартир муниципального жилищного фонда в г. Кинешма Ивановской области.
4. Источник финансирования: бюджет городского округа Кинешма
5. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 457 973  (четыреста пятьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек 
Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта приведено в Приложении 1 к настоящему извещению о проведении запроса котировок.
6. Сведения о включенных в цену расходах: В цену муниципального контракта включены все расходы  Подрядчика, связанные с исполнением обязательств в полном объеме и надлежащего качества, предусмотренных муниципальным контрактом, в том числе стоимость выполнения  работ, материалов и оборудования, использования машин и механизмов, с учетом расходов на перевозку, на доставку, погрузо-разгрузочные работы, складирование, хранение материалов и оборудования, вывоз отходов, накладные расходы, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком всех обязательств по  муниципальному контракту.
Цена муниципального контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения муниципального контракта,  и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных муниципальным контрактом. 

7. Наименование и описание объекта закупки: Выполнение работ по капитальному ремонту квартир муниципального жилищного фонда в г. Кинешма Ивановской области в соответствии с дефектными ведомостями, локальными сметами, техническим заданием (Приложение 3 к извещению о проведении запроса котировок). При указании в настоящем извещении о проведении запроса котировок на товарный знак, необходимо считать такое указание сопровожденным словами «или эквивалент».
8. Идентификационный код закупки: 17 3 3703013390 370301001 0018 001 4120 243
Код ОКПД2: 41.20.30.000
9. Требования к качеству выполнения работ: 
Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектом муниципального контракта (Приложение 2 к извещению о проведении запроса котировок), дефектными ведомостями, локальными сметами, техническим заданием (Приложение 3 к извещению о проведении запроса котировок), с требованиями строительных норм и правил, правил безопасности, государственных стандартов, других нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов органов исполнительной власти, подлежащих обязательному исполнению при выполнении работ;

- надлежащее качество используемых материалов и оборудования в соответствии с локальными сметами, дефектными ведомостями и техническим заданием (Приложение 3 к извещению о проведении запроса котировок), обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по муниципальному контракту, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ. Гарантийный срок на работы составляет 5 (пять) лет. Гарантийный срок на материалы и оборудование – в соответствии с паспортами и сертификатами качества. Гарантийный срок начинается с даты подписания Заказчиком акта о  приемке выполненных работ (форма КС-2). Наличие паспортов и сертификатов качества на используемые материалы и оборудование до начала проведения работ.
10. Срок завершения работ: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с  даты заключения муниципального  контракта.
11. Место выполнения работы: Ивановская область, город Кинешма: 

- ул. Третьяковская, д. 34, кв. 12;

- ул. Веснина, д. 1, кв.5;

- ул. Пожарского, д. 5, кв. 1.
12. Форма, срок и порядок оплаты: 
Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика  на основании счета и /или счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и  справки о стоимости выполненных работ и затрат  (форма  № КС-3) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), но не позднее 29.12.2017.
13. Дата начала подачи заявок: 02.10.2017. 
14. Дата и время окончания подачи заявок: 11.10.2017 до 08.15  по московскому времени.
15. Место подачи котировочных заявок: Российская Федерация, 155800, Ивановская область, город Кинешма, улица им. Фрунзе, дом 4, каб. 42, Администрация городского округа Кинешма- Отдел муниципального заказа. 

16. Порядок подачи котировочных заявок: 

Заявка на участие в запросе котировок подается  в письменной форме в запечатанном конверте (рекомендуется указать номер или наименование извещения о проведении запроса котировок), не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 по московскому времени или в форме электронного документа до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, указанных в настоящем извещении о проведении запроса котировок. В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ допускается обмен электронными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, между участниками контрактной системы в сфере закупок, в том числе подача заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом указанные заявки и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью и поданы с использованием единой информационной системы. 
17. Форма заявки на участие в запросе котировок: согласно Приложению  4, прилагаемому к настоящему извещению о проведении запроса котировок.
18. Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок:  11.10.2017  в 08 час. 15 мин. по московскому времени.

19. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок: Российская Федерация, 155800, Российская Федерация, Ивановская область, город Кинешма, улица им. Фрунзе, дом 4, каб. 42.
20. Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается контракт при уклонении победителя запроса котировок от заключения контракта, должен подписать контракт: Контракт может быть заключен не ранее чем через 7 дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через 20 дней с даты подписания указанного протокола.
21. Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимися от заключения контракта: В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт и выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.
22. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта: в соответствии с положениями частей 8 – 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта.
23. 
Преимущества, предоставляемые в соответствии со статьями 28 – 29 Федерального закона № 44-ФЗ: не установлены.
24. Преимущества участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленные согласно статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ: участниками могут выступать только субъекты малого предпринимательства, социально-ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально-ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования).

Заявка на участие в запросе котировок должна содержать декларацию о принадлежности участника запроса котировок к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.
25. Требования к участникам размещения заказа: отсутствие в предусмотренном Законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  информации об участнике запроса котировок, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок – юридического лица (часть 1.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ).
26. Единые требования к участникам закупки согласно статье 31 Федерального закона № 44-ФЗ:
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

-отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

- участник закупки не является офшорной компанией.
27. Применение национального режима при осуществлении закупок в соответствии со статьей 14 Федерального закона №44-ФЗ: Не установлено.
28. Ограничения:  Ограничение, предусмотренное  частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ.
Участниками настоящего запроса котировок могут являться только субъекты малого предпринимательства, социально-ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально-ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования).

В соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ участники  запроса котировок должны соответствовать одному из следующих пунктов (1 или 2):

1. Участники запроса котировок должны соответствовать требованиям, установленным статьей  4 Федерального закона от 24.07.2007  №  209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
ИЛИ

2. Участники запроса котировок должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 1 статьи  31.1 Федерального закона от 12.01.1996  №  7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок не позднее чем за два рабочих дня до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

 Любой участник закупки, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. В случае, если заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

По требованию участника запроса котировок, подавшего заявку на участие в запросе котировок, заказчик выдает расписку в получении заявки на участие в запросе котировок с указанием даты и времени ее получения.

 Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи таких заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, запрос котировок признается несостоявшимся.

Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя (пункт 4 статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ).
Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены  муниципального контракта прописью и цифрами, то единой комиссией принимается к рассмотрению цена муниципального   контракта, указанная прописью.

Приложение к извещению о проведении запроса котировок: 

     - обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта (Приложение 1);

    - проект муниципального контракта (Приложение 2);
    - дефектные ведомости, локальные сметы, техническое задание (Приложение 3).
    - форма заявки на участие в запросе котировок (Приложение 4).

Ответственность за полноту, точность и обоснованность сведений, указанных в предоставленных сведениях о начальной (максимальной) цене муниципального контракта, порядке ее формирования, дефектных ведомостях, локальных сметах, техническом задании и за  проект муниципального контракта несет заказчик – Муниципальное учреждение    

города Кинешмы «Управление капитального строительства»
Приложение 1 к извещению 

о проведении запроса котировок
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ по капитальному ремонту квартир муниципального жилищного фонда в г. Кинешма Ивановской области
	Основные характеристики объекта закупки
	Выполнение работ в соответствии с техническим заданием,  дефектными ведомостями, локальными сметами.

	Используемый метод определения начальной (максимальной) цены муниципального контракта
с обоснованием:
	Начальная (максимальная) цена муниципального контракта определялась посредством применения проектно-сметного метода на основании локальной сметы, в соответствии Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)"

	Расчет начальной (максимальной) цены муниципального контракта
	Наименование локальных смет
Сметная стоимость,

руб.
Локальная смета  на капитальный ремонт квартиры по адресу: г. Кинешма, ул. Третьяковская, д. 34, кв. 12. 

      191 820,00
Локальная смета  на капитальный ремонт квартиры по адресу: г. Кинешма, ул. Веснина, д. 1, кв. 5.
161 044,00
Локальная смета  на капитальный ремонт квартиры по адресу: г. Кинешма, ул. Пожарского, д. 5, кв. 1.
105 109,00

Итого: 457 973 (четыреста пятьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек

	Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены муниципального контракта: 15.09.2017 


                                                                                                     Приложение 2 к извещению

о проведении запроса котировок

ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _______
   РФ, Ивановская область, город Кинешма                                    "_____" _____________2017 г.

Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), по результатам запроса котировок № _________________, размещенного в единой информационной системе в сфере закупок, на основании  протокола ___________ № _______ от ______ 2017 года заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту квартир муниципального жилищного фонда в г. Кинешма Ивановской области согласно локальным сметам и дефектным ведомостям  (Приложение № 1 к муниципальному контракту) и техническому заданию (Приложение № 2 к муниципальному контракту).
1.2. Заказчик обязуется принять надлежаще выполненные работы и обеспечить оплату выполненных работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта, в пределах цены настоящего Контракта и в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3. Объем и качество выполняемых работ приведены в локальных сметах и дефектных ведомостях (Приложение № 1 к муниципальному  контракту) и техническом задании (Приложение № 2 к муниципальному контракту).

1.4. При исполнении настоящего Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ)  по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем Контракте. 

1.5. Идентификационный код закупки: 173370301339037030100100180014120243.

2.ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _______(______) рублей ____ копеек.

2.2. Цена настоящего контракта  включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств в полном объеме и надлежащего качества, предусмотренных настоящим контрактом, в том числе стоимость выполнения работ, материалов и оборудования, использования машин и механизмов, с учетом расходов на перевозку, доставку, погрузо-разгрузочные работы, складирование, хранение материалов и оборудования, вывоз отходов,  накладные расходы, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком всех обязательств по настоящему контракту.

2.3. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 2.4 и 2.5. настоящего Контракта и действующим законодательством РФ.

2.4. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.
2.5. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения настоящего Контракта обеспечивает согласование новых условий настоящего Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения настоящего Контракта и (или) объема работ предусмотренных настоящим  Контрактом. Сокращение объема работ при уменьшении цены настоящего Контракта осуществляется в соответствии с Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта, утвержденной Постановлением правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090. Принятие  Заказчиком решения об изменении настоящего Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены настоящего Контракта и объема работ.

2.6. Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика  на основании счета и/или счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и  справки о стоимости выполненных работ и затрат  (форма  № КС-3) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), но не позднее 29.12.2017.

2.6.1. В случае заключения настоящего Контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу по настоящему Контракту, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой настоящего Контракта. (Данный пункт включается при необходимости на момент оформления настоящего Контракта).

2.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от локальных смет и дефектных ведомостей (Приложение № 1 к муниципальному контракту) и технического задания (Приложение № 2 к муниципальному контракту), строительных норм и правил, а также условий настоящего Контракта – оплате не подлежит.

2.8. Валютой платежа является российский рубль.

2.9. Источником финансирования настоящего Контракта является  бюджет городского округа Кинешма.

2.10. Все расчеты с Подрядчиком производит Заказчик.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1.  Выполнение работ осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

3.2. Сроки завершения работ: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения настоящего Контракта.

3.3. Работы ненадлежащего качества, выполненные не в полном объеме, а также с отклонениями от локальных смет и дефектных ведомостей (Приложение № 1 к муниципальному контракту) и технического задания (Приложение № 2 к муниципальному контракту), строительных норм и правил и условий настоящего Контракта, считаются не выполненными.

3.4. Место выполнения работ: Ивановская область, город Кинешма-

- ул. Третьяковская, д. 34, кв.12;

- ул. Веснина, д. 1, кв.5;

-ул. Пожарского, д. 5, кв. 1. 

3.5. Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, указанного в пункте 3.2 настоящего Контракта, является основанием для применения к нему штрафных санкций согласно настоящему Контракту.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту и (или) лиц, участвующих в сдаче-приемке выполненных работ по настоящему Контракту.

4.1.3. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ Подрядчиком по настоящему Контракту.

4.1.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненных работ в случае выявления несоответствия этих результатов условиям настоящего Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо работ и устранено Подрядчиком.

4.1.5. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям настоящего Контракта.

4.1.6. Создать приемочную комиссию, состоящую не менее чем из пяти человек, для приемки выполненных работ.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Создать необходимые условия для выполнения работ.

4.2.2. Своевременно предоставлять Подрядчику необходимую для выполнения обязательств информацию.

4.2.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной настоящим Контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования.

4.2.4. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.2.5. При наличии оснований, предусмотренных настоящим Контрактом, направить Подрядчику претензию об уплате штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту.

4.2.6. Обеспечить приемку результатов выполненных работ согласно требованиям, установленным настоящим Контрактом.

4.2.7. В случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям настоящего Контракта, провести экспертизу.

4.2.8. Оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.2.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
4.3. Подрядчик имеет право:

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ(форма № КС-2), на основании сданной Подрядчиком отчетной документации, в случае принятия выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты результата выполненных работ в соответствии с подписанным Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) по настоящему Контракту.
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов и иными исходными данными в сроки, установленные настоящим Контрактом.

4.4.2. Выполнить работы по настоящему Контракту в соответствии с локальными сметами и дефектными ведомостями (Приложение № 1 к муниципальному контракту) и техническим заданием (Приложение № 2 к  муниципальному контракту).

4.4.3. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования.

4.4.4. При необходимости оформить все требуемые разрешения и согласования на производство работ от соответствующих органов.

4.4.5. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка.

4.4.6. Привлекать и обеспечивать привлечение к исполнению работ, указанных в настоящем Контракте, квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование, в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (СНиП  12-03-2001 и СНиП  12-04-2002  – Безопасность труда в строительстве).

4.4.7. Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению работ, указанных в настоящем Контракте, иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.

4.4.8. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по настоящему Контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта, а также к установленному настоящим Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.4.9. В случае выполнения работ ненадлежащего качества, устранить недостатки с целью выполнения работ в соответствие с требованиями настоящего Контракта.

4.4.10. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.4.11. Нести перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту субподрядчиком в соответствии с действующим законодательством, в случае привлечения Подрядчиком (генеральным подрядчиком) к выполнению работ субподрядчиков.

Подрядчик не может передавать субподрядчикам все работы по Контракту.

4.4.12. Передать результат выполненных работ Заказчику.

4.4.13.  При выполнении  работ Подрядчику запрещается загромождать пути эвакуации. В 3-х-дневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2)  вывезти за пределы указанной территории все принадлежащее ему имущество.

4.4.14. В случае нанесения повреждений имуществу, принадлежащему Заказчику  при проведении  работ Подрядчиком, восстановительные работы проводятся полностью за счет средств Подрядчика, не включенных в стоимость настоящего Контракта.

4.4.15. Согласовать используемые материалы и оборудование  перед выполнением работ с Заказчиком. 

4.4.16. Безвозмездно устранить по первому требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Контракта, ухудшившее качество работы, в срок, установленный Заказчиком.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ

5.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии настоящим Контрактом, с локальными сметами и дефектными ведомостями (Приложение № 1 к муниципальному контракту) и техническим заданием (Приложение № 2 к  муниципальному контракту), с требованиями строительных норм и правил, правил безопасности, государственных стандартов, других нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов органов исполнительной власти, подлежащих обязательному исполнению при выполнении работ;

- надлежащее качество используемых материалов и оборудования в соответствии с локальными сметами и дефектными ведомостями (Приложение № 1 к муниципальному контракту) и техническим заданием (Приложение № 2 к муниципальному контракту), обеспеченность  их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

5.2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту, материалы и оборудование,  используемые при выполнении работ. Гарантийный срок на работы составляет: 5 (пять) лет. Гарантийный срок на материалы и оборудование  – в соответствии с паспортами и сертификатами качества. Гарантийный срок начинается  с даты подписания Заказчиком  акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2). Наличие паспортов и сертификатов качества на используемые материалы и оборудование предоставляются заказчику до начала проведения работ.

5.3. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты выполненных работ, то Подрядчик обязан устранить их своими силами и за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки. Для согласования акта, фиксирующего дефекты, и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (её результат), при этом оформляется акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), подписанный обеими Сторонами.

6.2. Приемка результата работы осуществляется (осмотр, проверка и принятие) Заказчиком с участием Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения  извещения от Подрядчика о готовности результата работы к сдаче.

6.3. При обнаружении отступлений от настоящего Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе Заказчик немедленно заявляет об этом Подрядчику. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений, а Подрядчику направляется претензия об уплате штрафных санкций.

6.4. При обнаружении в ходе приёмки недостатков результатов работ составляется акт о недостатках, подписываемый обеими Сторонами. В акте должны быть указаны перечень выявленных недостатков и сроки их устранения.

6.5. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в согласованные Заказчиком сроки.

6.6. Извещение об обнаружении Заказчиком скрытых недостатков в результатах выполненных  работ должно быть направлено Подрядчику в разумный срок с момента их обнаружения.

6.7. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

6.8. При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы Подрядчик не вправе продавать результат работ в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 720  Гражданского Кодекса Российской Федерации.

6.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.10. При просрочке передачи или приемки результата работы риски случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования, а также результата выполненной работы несет Сторона, допустившая просрочку.

6.11. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.2.1. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом. Размер штрафа устанавливается настоящим контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее Постановление Правительства РФ №1042)
7.2.1.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, ​ размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 3 процента цены настоящего Контракта, что составляет ____________________________ рублей ____ копеек.
7.2.1.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в настоящем контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы: 1000

 HYPERLINK ""  

 HYPERLINK "" (одна тысяча) рублей

 HYPERLINK "" .
7.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
7.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.
7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
7.3.1. Штрафы начисляются за неисполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. Размер штрафа устанавливается настоящим контрактом в виде фиксированной суммы: 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1042.
7.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
7.3.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.
7.4. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 7.3. настоящего Контракта Подрядчик направляет Заказчику требование об уплате штрафов, пеней за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту.
7.5. Сумма штрафных санкций, установленных в соответствии с пунктами 7.2. и 7.3. настоящего Контракта, перечисляется одной Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования об уплате неустойки от другой Стороны по реквизитам, указанным в требовании об уплате неустойки. Датой признания и оплаты неустойки считается день зачисления денежных средств на счет, указанный в требовании об уплате неустойки.
7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.7. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из настоящего Контракта.
7.8. Подрядчик несет полную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, в том числе и перед третьими лицами за причиненный ущерб (вред), возникший вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по настоящему Контракту.
7.9. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Контрактом, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.
8. ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. В своих взаимоотношениях Стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случае возникновения таких противоречий – разрешать их на основе взаимного согласия в соответствии с настоящим Контрактом и гражданским законодательством Российской Федерации.

8.2. Для разрешения споров, связанных с нарушением исполнения обязательств настоящего Контракта применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. В данном случае Сторона, право которой нарушено, до обращения  в Арбитражный суд Ивановской области обязана предъявить другой Стороне претензию. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или заместителем руководителя организации. В претензии перечисляются допущенные при исполнении настоящего Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения настоящего Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки, штрафа, пени), а также срок, в который  должны быть произведены Стороной устранения нарушений. Претензия направляется по  электронной почте и (или) по факсу и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении  в течение 5 (пяти) рабочих дней, после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательств. Датой получения претензии считается день ее передачи по электронной почте  и (или) по факсу, а в случае отсутствия таковых день получения  заказного письма с уведомлением. Срок для ответа на  претензию устанавливается – 5 (пять) рабочих дней со дня ее получения. Ответ на претензию направляется по электронной почте и (или) по факсу и одновременно высылается заказным письмом с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 11 настоящего Контракта.
8.3.  В случае, если в указанный в претензии разумный срок претензионные требования не удовлетворены (полностью или частично), Сторона, право, которой нарушено, вправе обратиться  с исковым заявлением в Арбитражный суд Ивановской области.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, военных действий, изменения законодательства, а также других чрезвычайных обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту.

9.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.  Настоящий Контракт  вступает в силу с момента его подписания  Заказчиком   и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту. 

10.2. Изменение существенных условий  настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.

10.3. Банковское сопровождение настоящего Контракта не осуществляется. 

10.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим Контрактом, переходят к новому Заказчику.

10.6. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Контракта от исполнения  настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

10.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств по настоящему Контакту.

10.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением о проведении запроса котировок требованиям к участникам запроса котировок и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем  запроса котировок.
10.9. При расторжении настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны настоящего Контракта от исполнения настоящего Контракта другая Сторона настоящего Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

10.10. Расторжение настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности,  установленной настоящим Контрактом.

10.11. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из  настоящего Контракта, является для Сторон обязательным.

10.12. Все споры и разногласия по настоящему Контракту передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

10.13. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом  Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.14. В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов она обязана в течение 5-ти дней письменно известить об этом другую сторону.

10.15. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.16. Неотъемлемыми частями настоящего Контракта являются:

Приложение №1. Локальные сметы и дефектные ведомости.
Приложение №2. Техническое задание. 

11. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»
Место нахождения: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Фрунзе, д. 4.

Почтовый адрес: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Советская, д. 23

Адрес электронной почты: ochkasov.uks@gmail.com
тел./факс 8 (48331) 5-41-10

ИНН 3703013390 КПП 370301001 

Банковские реквизиты: р/сч 40204810400000000030 в Отделении  Иваново г. Иваново, л/сч 03333201890 в Управлении Федерального казначейства по Ивановской области, БИК 042406001

Заказчик__________________________________________ 
М.П.
Подрядчик:___________________________________________________________________ 

Место нахождения:___________________________________________________________

Почтовый адрес:__________________________________________________________

Адрес электронной почты:_______________________________

тел./факс _________________ 

ИНН______________КПП______________

Банковские реквизиты: _____________________________________
Подрядчик   ___________________
М.П.

Приложение № 1

к муниципальному  контракту

№ ___________________________

от «___» ________________ 2017 г.   
ЛОКАЛЬНЫЕ  СМЕТЫ И ДЕФЕКТНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Заказчик: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»
Заказчик  ___________________________________

М.П.

Подрядчик:

____________________________________________________

М.П.
Приложение № 2

к муниципальному  контракту

№ ___________________________

от «___» ________________ 2017 г.   
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»
Заказчик  ___________________________________

М.П.

Подрядчик:

____________________________________________________

М.П.
Приложение 3 к извещению 
о проведении запроса котировок 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту квартир муниципального жилищного фонда в г. Кинешма Ивановской области
	№ п/п
	Наименование товара, используемого при выполнении работ, согласно локальной смете
	Технические показатели товара

	1
	Лаги половые антисептированные
	Соответствует ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород Технические условия» Тип II
Сечением 100х40 или 100х60 или 120х60 или 100-150 х 40-60 мм.

Тип II

	2
	Доски обрезные хвойных пород 
	Соответствует  ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород Технические условия»

длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта

	3
	Плиты ориентированно-стружечные
	Соответствует  ГОСТ 32567-2013  «Плиты древесные с ориентированной стружкой. Технические условия»

OSB-тип 3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 9 мм

	4
	Линолеум поливинилхлоридный
	ГОСТ 7251-2016 «Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой подоснове. Технические условия»

Толщина 1,6 мм, на тканевой подоснове

	5
	Унитаз-компакт "Комфорт"
	ГОСТ 30493-96«Изделия санитарные керамические. Типы и основные размеры»

	6
	Блок дверной стальной  окрашенный, со скобяными изделиями
	Технические характеристики:

- ширина 800мм

- высота 1900мм

- толщина стали 2мм

- утеплитель: минеральная вата

	7
	Блок дверной стальной  окрашенный, со скобяными изделиями
	Технические характеристики:

- ширина 860мм

- высота 2050мм

- толщина стали 2мм

- утеплитель: минеральная вата

	8
	Плитки керамические для полов
	Соответствует  ГОСТ 6787-2001 « Плитки керамические для полов. Технические условия» 

Гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные

	9
	Блок оконный ПВХ 
	Соответствует ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»

- Блок ПВХ размером 1,6*1,2 м, профиль 60 мм в три стекла, с поворотной створкой без москитной сетки

	10
	Блок оконный ПВХ 
	Соответствует ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»

- Блок ПВХ размером1,65*1,05 м, профиль 60 мм в три стекла, с поворотно-откидной створкой с москитной сеткой

	11
	Блок оконный ПВХ 
	Соответствует ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»

- Блок ПВХ размером 1,65*1,3 м, профиль 60 мм в три стекла, с поворотно-откидной створкой с москитной сеткой

	12
	Плита газовая бытовая напольная
	Со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочная

	13
	Электроводонагреватель накопительный 
	Вертикального исполнения, объемом 30 л, мощностью 1,5 кВт


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  

	 на капитальный ремонт квартиры по адресу: г.Кинешма, ул. Третьяковская, д.34, кв.12

	 Основание: дефектная ведомость
	Сметная стоимость - 
	191,820 тыс.руб

	 Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	237,78 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	37,439 тыс.руб

	 Составлена в ценах Июля 2017 г.

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	 
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая


	 №1 <Нет раздела>

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 1
	ГЭСН46-04-010-02
	Разборка покрытий полов дощатых
	100 м2
	
	0,458
	5323
	2438

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	30,53
	13,98274
	141,18
	1974

	 
	
	Средний разряд работы
	
	2
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	3,65
	1,6717
	200,73
	336

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3,65
	1,6717
	277,66
	464

	 
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	2,4
	1,0992
	0
	0

	 2
	ГЭСНр57-1-02
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков
	100 м2
	
	0,458
	1083
	496

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	7,67
	3,51286
	141,18
	496

	 
	
	Средний разряд работы
	
	2
	
	
	

	 
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0,7
	0,3206
	0
	0

	 3
	ГЭСН11-01-012-03
	Укладка лаг по плитам перекрытий
	100 м2
	
	0,458
	17386
	7962

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=5518*1,2*1,15; ЭММ=262*1,2*1,25; ЗПм=88*1,2*1,25; ТЗТ=35,74*1,2*1,15; ТЗТм=0,44*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	35,74
	22,58911
	154,39
	3488

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,44
	0,30228
	200,73
	61

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,18
	0,12366
	277,66
	34

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,26
	0,17862
	816,99
	146

	 
	11.1.01.09-0002
	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм
	м3
	0,82
	0,37556
	10928,42
	4104

	 
	12.1.02.14-0001
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	21
	9,618
	19,8
	190

	 4
	ГЭСН10-01-083-05
	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного
	100 м2
	
	0,458
	34521
	15811

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=4915*1,2*1,15; ЭММ=1249*1,2*1,25; ЗПм=301*1,2*1,25; ТЗТ=31,07*1,2*1,15; ТЗТм=1,5*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	31,07
	19,63748
	158,2
	3107

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,2
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	1,5
	1,0305
	200,73
	207

	 
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0,89
	0,61143
	844,35
	516

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,61
	0,41907
	816,99
	342

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,014
	0,00641
	97777,12
	627

	 
	11.1.03.06-0090
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
	м3
	4,2
	1,9236
	5068,37
	9750

	 
	14.5.06.03-0002
	Паста антисептическая
	т
	0,074
	0,03389
	43341,98
	1469

	 5
	ГЭСНр57-11-06
	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2
	100 м2
	
	0,458
	30289
	13873

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	38,12
	17,45896
	150,41
	2626

	 
	
	Средний разряд работы
	
	2,7
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,18
	0,08244
	200,73
	17

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,1
	0,0458
	277,66
	13

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	0,03664
	816,99
	30

	 
	11.2.09.05-0022
	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 9 мм
	м2
	102
	46,716
	146,21
	6830

	 
	14.5.04.03-0104
	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2
	кг
	133
	60,914
	71,8
	4374

	 6
	ГЭСН11-01-036-01
	Устройство покрытий из линолеума на клее
	100 м2
	
	0,458
	46346
	21227

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=6377*1,2*1,15; ЭММ=505*1,2*1,25; ЗПм=171*1,2*1,25; ТЗТ=42,4*1,2*1,15; ТЗТм=0,85*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	42,4
	26,7985
	150,41
	4031

	 
	
	Средний разряд работы
	
	2,7
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,85
	0,58395
	200,73
	117

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,35
	0,24045
	277,66
	67

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,5
	0,3435
	816,99
	281

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0,5
	0,229
	10,1
	2

	 
	01.6.03.04-0193
	Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове марки В, толщиной 1,6 мм
	м2
	102
	46,716
	335,88
	15691

	 
	14.1.02.04-0101
	Клей "Бустилат"
	т
	0,05
	0,0229
	50423,1
	1155

	 7
	ГЭСН11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	100 м
	
	0,599
	4405
	2639

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=1110*1,2*1,15; ЭММ=26*1,2*1,25; ЗПм=8*1,2*1,25; ТЗТ=6,68*1,2*1,15; ТЗТм=0,04*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	6,68
	5,52182
	166,16
	918

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,6
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,04
	0,03594
	200,73
	7

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,005
	0,00449
	277,66
	1

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	0,02696
	816,99
	22

	 
	01.7.15.04-0048
	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм
	100 шт.
	2,63
	1,57537
	158,85
	250

	 
	01.7.15.07-0021
	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм
	1000 шт.
	0,263
	0,15754
	183,68
	29

	 
	11.3.03.06-0001
	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм
	м
	101
	60,499
	19,08
	1154

	 
	11.3.03.14-0001
	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм
	100 шт.
	0,08
	0,04792
	350,72
	17

	 
	11.3.03.14-0011
	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм
	100 шт.
	0,08
	0,04792
	350,72
	17

	 
	11.3.03.14-0021
	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	100 шт.
	0,4
	0,2396
	712,64
	171

	 
	11.3.03.14-0031
	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	100 шт.
	0,07
	0,04193
	712,66
	30

	 
	11.3.03.14-0033
	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	100 шт.
	0,07
	0,04193
	712,67
	30

	 8
	ГЭСН15-04-027-06
	Дополнительная третья шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску
	100 м2
	
	0,458
	5178
	2371

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=2840*1,2*1,15; ЭММ=36*1,2*1,25; ЗПм=10*1,2*1,25; ТЗТ=16,5*1,2*1,15; ТЗТм=0,05*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,5
	10,42866
	172,13
	1795

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,9
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,05
	0,03435
	200,73
	7

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	0,00687
	277,66
	2

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	0,02748
	816,99
	22

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	4,4
	2,0152
	128,72
	259

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0,15
	0,0687
	10,1
	1

	 
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,032
	0,01466
	19945,68
	292

	 9
	ГЭСНр62-17-04
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	
	0,458
	10358
	4744

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	33,78
	15,47124
	156,39
	2420

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,1
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,16
	0,07328
	200,73
	15

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,1
	0,0458
	277,66
	13

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	0,02748
	816,99
	22

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,24
	0,10992
	16,92
	2

	 
	01.7.07.08-0003
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	5,1
	2,3358
	10,45
	24

	 
	01.7.08.04-0003
	Мел природный молотый
	т
	0,0255
	0,01168
	3232,65
	38

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	1,6
	0,7328
	128,72
	94

	 
	02.4.03.02-0001
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0,0044
	0,00202
	433,05
	1

	 
	14.1.03.02-0201
	Клей малярный жидкий
	кг
	4,02
	1,84116
	29,32
	54

	 
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,076
	0,03481
	11383,66
	396

	 
	14.3.02.03-0006
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные 
	т
	0,071
	0,03252
	51660,1
	1680

	 10
	ГЭСНр63-6-02
	Смена обоев улучшенных
	100 м2
	
	1,3
	15738
	20461

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	54,73
	71,149
	158,2
	11256

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,2
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,2
	0,26
	200,73
	52

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,1
	0,13
	277,66
	36

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	0,13
	816,99
	106

	 
	01.7.02.10-0005
	Бумага ролевая
	т
	0,007
	0,0091
	10167,64
	93

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,01
	0,013
	16,92
	0

	 
	02.4.03.02-0001
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0,0004
	0,00052
	433,05
	0

	 
	14.1.03.01-0001
	Клей для обоев КМЦ
	т
	0,002
	0,0026
	104048,36
	271

	 
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,009
	0,0117
	11383,66
	133

	 
	01.6.02.01-0027
	Обои улучшенные, грунтованные
	100 м2
	1,12
	1,456
	5883,18
	8566

	 11
	ГЭСНр63-1-03
	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2
	100 м2
	
	0,0678
	55547
	3766

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	137,8
	9,34284
	154,39
	1442

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,5
	0,0339
	200,73
	7

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,25
	0,01695
	277,66
	5

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,25
	0,01695
	816,99
	14

	 
	01.7.15.06-0064
	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм
	т
	0,0003
	0,00002
	79264,95
	2

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0,2
	0,01356
	10,1
	0

	 
	11.2.07.12-0001
	Штапик (раскладка) размером 10х16 мм
	м
	408
	27,6624
	9,91
	274

	 
	14.5.02.02-0102
	Замазка оконная на олифе
	т
	0,0488
	0,00331
	47146,39
	156

	 
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0,48
	0,03254
	0
	0

	 
	01.8.02.06-0042
	Стекло листовое оконное толщиной 3 мм
	м2
	115
	7,797
	240,25
	1873

	 12
	ГЭСНр65-6-12
	Смена унитазов типа "Компакт"
	100 шт.
	
	0,01
	352184
	3523

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	412,7
	4,127
	164,17
	678

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,5
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	1,5
	0,015
	200,73
	3

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,75
	0,0075
	277,66
	2

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,75
	0,0075
	816,99
	6

	 
	01.7.07.29-0031
	Каболка
	т
	0,0035
	0,00004
	117868,52
	5

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	1,05
	0,0105
	76,11
	1

	 
	01.7.15.14-0169
	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм
	т
	0,0072
	0,00007
	70777,18
	5

	 
	03.2.02.08-0002
	Цемент расширяющийся
	т
	0,02
	0,0002
	6791,7
	1

	 
	08.3.03.05-0013
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм
	т
	0,005
	0,00005
	60716,67
	3

	 
	14.4.02.04-0141
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0,0026
	0,00003
	54128,76
	2

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0,0012
	0,00001
	94864,44
	1

	 
	24.3.05.01-0101
	Втулки полихлорвиниловые
	100 шт.
	4
	0,04
	581,71
	23

	 
	18.2.01.06-0001
	Унитаз-компакт "Комфорт"
	комплект
	100
	1
	2795,85
	2796

	 13
	18.2.06.08-0001
	Гофра для унитаза 
	шт.
	
	1
	120,62
	121

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 14
	ГЭСНм08-03-593-06
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	
	0,04
	20105
	805

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1
	ЗП=12683*1,2; ЭММ=1454*1,2; ЗПм=351*1,2; ТЗТ=70,64*1,2; ТЗТм=1,75*1,2
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	70,64
	3,39072
	179,55
	609

	 
	
	Средний разряд работы
	
	4,2
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	1,75
	0,084
	200,73
	17

	 
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0,88
	0,04224
	844,35
	36

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,87
	0,04176
	816,99
	34

	 
	01.7.06.05-0041
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
	кг
	0,31
	0,0124
	69,88
	1

	 
	01.7.15.04-0011
	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм
	т
	0,00306
	0,00012
	164366,5
	20

	 
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт.
	4,08
	0,1632
	597,47
	98

	 
	20.5.04.10-0011
	Сжимы соединительные
	100 шт.
	1,02
	0,0408
	173,58
	7

	 15
	20.3.03.04-0481
	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3
	шт.
	
	4
	688,12
	2752

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 16
	20.3.02.10-0009
	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 100
	10 шт.
	
	0,4
	97,39
	39

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 17
	ГЭСНм08-03-593-11
	Люстры и подвесы с количеством ламп до 5
	шт.
	
	2
	250
	498

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1
	ЗП=176*1,2; ЭММ=17*1,2; ЗПм=4*1,2; ТЗТ=0,98*1,2; ТЗТм=0,02*1,2
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	0,98
	2,352
	179,55
	422


	 
	
	Средний разряд работы
	
	4,2
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,048
	200,73
	10

	 
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0,01
	0,024
	844,35
	20

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	0,024
	816,99
	20

	 
	91.17.04-233
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,02
	0,048
	44,61
	2

	 
	01.7.06.05-0041
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
	кг
	0,01
	0,02
	69,88
	1

	 
	01.7.06.12-0008
	Лента ПХВ-304
	кг
	0,01
	0,02
	114,97
	2

	 
	01.7.11.07-0034
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	кг
	0,012
	0,024
	90,16
	2

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,1
	0,2
	36,19
	7

	 
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	т
	0,00016
	0,00032
	2916,57
	1

	 
	08.3.07.01-0076
	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
	т
	0,00004
	0,00008
	37574,89
	3

	 
	08.4.03.02-0001
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм
	т
	0,00026
	0,00052
	29897,33
	16

	 
	20.5.04.10-0011
	Сжимы соединительные
	100 шт.
	0,00102
	0,00204
	173,58
	0

	 
	24.3.01.01-0002
	Трубка полихлорвиниловая
	кг
	0,01
	0,02
	117,96
	2

	 18
	20.3.03.01-0025
	Люстра с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла типа НСБ 13-3х60-002
	шт.
	
	2
	1157,77
	2316

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 19
	20.3.02.10-0009
	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 100
	10 шт.
	
	0,6
	97,39
	58

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 20
	ГЭСНр56-10-01
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	
	0,0152
	5214
	79

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	36,28
	0,55146
	143,72
	79

	 
	
	Средний разряд работы
	
	2,2
	
	
	

	 
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	1,18
	0,01794
	0
	0

	 21
	ГЭСНр56-9-01
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	
	0,01
	26599
	265

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	179,3
	1,793
	145,16
	260

	 
	
	Средний разряд работы
	
	2,3
	
	
	

	 
	91.18.01-012
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	3,97
	0,0397
	135,67
	5

	 
	91.21.10-003
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	7,93
	0,0793
	4,18
	0

	 
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	10,5
	0,105
	0
	0

	 22
	ГЭСН09-04-012-01
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2
	
	1,52
	953
	1448

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=431*1,2*1,15; ЭММ=157*1,2*1,25; ЗПм=34*1,2*1,25; ТЗТ=2,4*1,2*1,15; ТЗТм=0,17*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	2,4
	5,03424
	179,55
	904

	 
	
	Средний разряд работы
	
	4,2
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,17
	0,3876
	200,73
	78

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,17
	0,3876
	816,99
	317

	 
	91.17.04-233
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,4
	0,912
	44,61
	41

	 
	01.7.11.07-0032
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0,0001
	0,00015
	88033,81
	13

	 
	08.4.01.02-0011
	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно
	т
	0,003
	0,00456
	25352,43
	116

	 
	14.5.01.10-0025
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	0,1
	0,152
	377,45
	57

	 23
	дан.бух.
	Блок дверной стальной 1,9*0,8м, утепленный, окрашенный, со скобяными изделиями
	 шт.
	
	1
	8050,85
	8051

	 
	
	Цед=9500/1,18
	
	
	
	
	

	 24
	ССЦпг01-01-01-041
	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	
	1,58
	499,36
	789

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 25
	ССЦпг03-21-01-007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км
	т
	
	1,58
	73,37
	116


	 
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	115743

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	36505
	1
	36505

	 Машины и механизмы
	2619
	1
	2619

	 Материалы
	76619
	1
	76619

	 Итого по перевозке
	
	116

	 Итого по погрузке/разгрузке
	
	789

	 Итого
	
	116648

	 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)

	 Накладные расходы
	(1974+336)*1,1*0,9*0,85
	0,84
	1940

	 Сметная прибыль
	(1974+336)*0,7*0,85*0,8
	0,48
	1109

	 Полы при ремонте (2, 5)

	 Накладные расходы
	(3122+17)*0,8*0,85
	0,68
	2135

	 Сметная прибыль
	(3122+17)*0,68*0,8
	0,54
	1695

	 Полы (3, 6, 7)

	 Накладные расходы
	(8437+185)*1,23*0,9*0,85
	0,94
	8105

	 Сметная прибыль
	(8437+185)*0,75*0,85*0,8
	0,51
	4397

	 Деревянные конструкции (4)

	 Накладные расходы
	(3107+207)*1,18*0,9*0,85
	0,9
	2983

	 Сметная прибыль
	(3107+207)*0,63*0,85*0,8
	0,43
	1425

	 Отделочные работы (8)

	 Накладные расходы
	(1795+7)*1,05*0,9*0,85
	0,8
	1442

	 Сметная прибыль
	(1795+7)*0,55*0,85*0,8
	0,37
	667

	 Малярные работы при ремонте (9)

	 Накладные расходы
	(2420+15)*0,8*0,85
	0,68
	1656

	 Сметная прибыль
	(2420+15)*0,5*0,8
	0,4
	974

	 Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте (10, 11)

	 Накладные расходы
	(12698+59)*0,77*0,85
	0,65
	8292

	 Сметная прибыль
	(12698+59)*0,5*0,8
	0,4
	5103

	 Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (12, 13)

	 Накладные расходы
	(678+3)*1,03*0,85
	0,88
	599

	 Сметная прибыль
	(678+3)*0,6*0,8
	0,48
	327

	 Электромонтажные работы на других объектах (14, 15, 16, 17, 18, 19)

	 Накладные расходы
	(1031+27)*0,95*0,85
	0,81
	857

	 Сметная прибыль
	(1031+27)*0,65*0,8
	0,52
	550

	 Проемы при ремонте (20, 21)

	 Накладные расходы
	(339+0)*0,82*0,85
	0,7
	237

	 Сметная прибыль
	(339+0)*0,62*0,8
	0,5
	170

	 Строительные металлические конструкции (22, 23, 24, 25)

	 Накладные расходы
	(904+78)*0,9*0,9*0,85
	0,69
	678

	 Сметная прибыль
	(904+78)*0,85*0,85*0,8
	0,58
	570

	 

	 Итого Накладные расходы
	28924
	1
	28924

	 Итого Сметная прибыль
	16987
	1
	16987

	 Итого
	
	162559

	 Итого
	
	162559

	 НДС
	162559*0,18
	18%
	29261

	 Итого
	
	191820


Дефектная ведомость

капитальный ремонт квартиры по адресу:

г. Кинешма, ул. Третьяковская, д.34, кВ.12

Применить коэффициенты 1,15 и 1,25 к сборникам ГЭСН на новые конструктивные элементы и коэффициент 1,2 к сборникам ГЭСН – существующее здание

	№
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Кол-во
	Примечание

	1
	Разборка покрытий пола из досок
	м2
	45,8
	

	2
	Разборка лаг по плитам перекрытий
	м2
	45,8
	

	3
	Устройство лаг по плитам перекрытий
	м2
	45,8
	

	4
	Устройство основания пола из досок т. 40 мм.
	м2
	45,8
	Доска т.40 мм.

	5
	Устройство основания под покрытие пола из OSB плиты т.9 мм.
	м2
	45,8
	

	6
	Устройство покрытия пола из линолеума
	м2
	45,8
	

	7
	Устройство плинтусов ПВХ
	п.м.
	59,9
	

	8
	Дополнительная третья шпаклевка потолков
	м2
	45,8
	

	9
	Окраска водо - дисперсионными составами потолков с расчисткой более 35%
	м2
	45,8
	

	10
	Смена обоев улучшенных
	м2
	130,0
	

	11
	Смена стекол в оконных проемах
	м2
	6,78
	т 3,0 мм.

	12
	Смена унитаза – компакта
	компл.
	1,0
	С гофрой

	13
	Установка светильника настенного
	шт
	4,0
	Лампы 4 шт

	14
	Установка люстры трехрожковой
	шт
	2,0
	Лампы 6 шт

	15
	Смена деревянного дверного блока на стальной 
	шт/м2
	1,0/1,52
	1,9*0,8 м

прайс

	16
	Погрузка мусора с перевозкой на 7 км.
	тн
	1,58
	


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	 на капитальный ремонт квартиры по адресу: г.Кинешма, ул. Веснина, д.1, кв.5

	 Основание: дефектная ведомость
	Сметная стоимость - 
	161,044 тыс.руб

	 Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	205,63 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	33,030 тыс.руб

	 Составлена в ценах Июля 2017 г.

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	 
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	 №1 <Нет раздела>

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 Коридор:

	 1
	ГЭСНр63-6-02
	Смена обоев улучшенных
	100 м2
	
	0,055
	15738
	865

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	54,73
	3,01015
	158,2
	476

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,2
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,2
	0,011
	200,73
	2

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,1
	0,0055
	277,66
	2

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	0,0055
	816,99
	4

	 
	01.7.02.10-0005
	Бумага ролевая
	т
	0,007
	0,00039
	10167,64
	4

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,01
	0,00055
	16,92
	0

	 
	02.4.03.02-0001
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0,0004
	0,00002
	433,05
	0

	 
	14.1.03.01-0001
	Клей для обоев КМЦ
	т
	0,002
	0,00011
	104048,36
	11

	 
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,009
	0,0005
	11383,66
	6

	 
	01.6.02.01-0027
	Обои улучшенные, грунтованные
	100 м2
	1,12
	0,0616
	5883,18
	362

	 2
	ГЭСН15-04-027-05
	Дополнительная третья шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску
	100 м2
	
	0,055
	4035
	222

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=2064*1,2*1,15; ЭММ=28*1,2*1,25; ЗПм=8*1,2*1,25; ТЗТ=11,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,04*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	11,99
	0,91004
	172,13
	157

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,9
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,04
	0,0033
	200,73
	1

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	0,00083
	277,66
	0

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	0,00248
	816,99
	2

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	4,4
	0,242
	128,72
	31

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0,15
	0,00825
	10,1
	0

	 
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,029
	0,0016
	19945,68
	32

	 3
	ГЭСН15-07-003-02
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)
	100 м2
	
	0,055
	1768
	98

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=613*1,2*1,15; ЭММ=89*1,2*1,25; ЗПм=10*1,2*1,25; ТЗТ=3,69*1,2*1,15; ТЗТм=0,05*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,69
	0,28007
	166,16
	47

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,6
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,05
	0,00413
	200,73
	1

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,01
	0,00083
	240,97
	0

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	0,0033
	816,99
	3

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	2,82
	0,23265
	19,05
	4

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,01
	0,00055
	16,92
	0

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	1
	0,055
	10,1
	1

	 
	14.4.01.02-0113
	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	13,8
	0,759
	56,38
	43

	 4
	ГЭСНр62-17-04
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0,013
	11150
	146

	 
	(0) ГЭСНр62ТЧп1.62.10
	ЗП=5283*1,15; ТЗТ=33,78*1,15
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	33,78
	0,50501
	156,39
	79

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,1
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,1
	0,0013
	200,73
	0

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,1
	0,0013
	277,66
	0

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	0,00078
	816,99
	1

	 
	01.7.08.04-0003
	Мел природный молотый
	т
	0,0255
	0,00033
	3232,65
	1

	 
	01.7.07.08-0003
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	5,1
	0,0663
	10,45
	1

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	1,6
	0,0208
	128,72
	3

	 
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,076
	0,00099
	11383,66
	11

	 
	14.1.03.02-0201
	Клей малярный жидкий
	кг
	4,02
	0,05226
	29,32
	2

	 
	14.3.02.03-0006
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные 
	т
	0,071
	0,00092
	51660,1
	48

	 
	02.4.03.02-0001
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0,0044
	0,00006
	433,05
	0

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,24
	0,00312
	16,92
	0

	 5
	ГЭСНр62-11-06
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0,013
	13410
	174

	 
	(0) ГЭСНр62ТЧп1.62.10
	ЗП=8683*1,15; ТЗТ=55,52*1,15
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	55,52
	0,83002
	156,39
	130

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,1
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,1
	0,0013
	200,73
	0

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,1
	0,0013
	277,66
	0

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	0,00078
	816,99
	1

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0,0136
	0,00018
	94864,44
	17

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	1,1
	0,0143
	128,72
	2

	 
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,0432
	0,00056
	11383,66
	6

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0,18
	0,00234
	10,1
	0

	 
	14.4.02.04-0164
	Краски масляные
	т
	0,0179
	0,00023
	79399,31
	18

	 
	02.4.03.02-0001
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0,0024
	0,00003
	433,05
	0

	 6
	ГЭСНр67-9-01
	Смена выключателей
	100 шт.
	
	0,01
	7942
	80

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	24,1
	0,241
	164,17
	40

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,5
	
	
	

	 
	20.4.01.02-0021
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	10 шт.
	10
	0,1
	398,61
	40

	 7
	ГЭСНр67-8-01
	Смена светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	
	0,01
	84334
	843

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	89,1
	0,891
	174,12
	155

	 
	
	Средний разряд работы
	
	4
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,03
	0,0003
	200,73
	0

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,03
	0,0003
	277,66
	0

	 
	20.3.03.04-0481
	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3
	шт.
	100
	1
	688,12
	688

	 8
	20.3.02.10-0009
	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 100
	10 шт.
	
	0,1
	97,39
	10

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 9
	ГЭСН09-04-012-01
	Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2
	
	1,64
	494
	810

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.10.2 т.2 п.4
	ЗП=431*1,2*0,7; ЭММ=157*1,2*0,7; ЗПм=34*1,2*0,7; Мат=0*0; ТЗТ=2,4*1,2*0,7; ТЗТм=0,17*1,2*0,7
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	2,4
	3,30624
	179,55
	594

	 
	
	Средний разряд работы
	
	4,2
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,17
	0,23419
	200,73
	47

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,17
	0,23419
	816,99
	191

	 
	91.17.04-233
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,4
	0,55104
	44,61
	25

	 10
	ГЭСН09-04-012-01
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2
	
	1,64
	953
	1562

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=431*1,2*1,15; ЭММ=157*1,2*1,25; ЗПм=34*1,2*1,25; ТЗТ=2,4*1,2*1,15; ТЗТм=0,17*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	2,4
	5,43168
	179,55
	975

	 
	
	Средний разряд работы
	
	4,2
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,17
	0,4182
	200,73
	84

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,17
	0,4182
	816,99
	342

	 
	91.17.04-233
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,4
	0,984
	44,61
	44

	 
	01.7.11.07-0032
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0,0001
	0,00016
	88033,81
	14

	 
	08.4.01.02-0011
	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно
	т
	0,003
	0,00492
	25352,43
	125

	 
	14.5.01.10-0025
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	0,1
	0,164
	377,45
	62

	 11
	дан.бух.
	Блок дверной металлический утепленный, окрашенный, со скобяными изделиями 2,05*0,86
	шт.
	
	1
	10200
	10200

	 
	
	Цед=10000*1,02
	
	
	
	
	

	 Туалет:

	 12
	ГЭСНр62-7-06
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0,09
	15378
	1382

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	75,69
	6,8121
	156,39
	1065

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,1
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,1
	0,009
	200,73
	2

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,1
	0,009
	277,66
	2

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	0,0054
	816,99
	4

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0,0107
	0,00096
	94864,44
	91

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	1,1
	0,099
	128,72
	13

	 
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,0496
	0,00446
	11383,66
	51

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0,18
	0,0162
	10,1
	0

	 
	14.4.02.04-0164
	Краски масляные 
	т
	0,0219
	0,00197
	79399,31
	156

	 
	02.4.03.02-0001
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0,0024
	0,00022
	433,05
	0

	 13
	ГЭСНр62-32-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0,32
	13943
	4462

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	80,6
	25,792
	146,43
	3777

	 
	
	Средний разряд работы
	
	2,4
	
	
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0032
	816,99
	3

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0,009
	0,00288
	94864,44
	273

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0,1
	0,032
	10,1
	0

	 
	14.4.02.04-0164
	Краски масляные 
	т
	0,0161
	0,00515
	79399,31
	409

	 14
	ГЭСН46-03-017-01
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	
	0,05
	14975
	750

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	55,16
	2,758
	146,43
	404

	 
	
	Средний разряд работы
	
	2,4
	
	
	

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,44
	0,022
	6,45
	0

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,24
	0,012
	816,99
	10

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0,0095
	0,00048
	39533,18
	19

	 
	08.3.03.04-0012
	Проволока светлая диаметром 1,1 мм
	т
	0,0005
	0,00003
	90705,25
	3

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,003
	0,00015
	97777,12
	15

	 
	11.1.03.06-0091
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0,09
	0,0045
	4103,67
	18

	 
	08.4.03.02-0001
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм
	т
	0,07
	0,0035
	29897,33
	105

	 
	04.1.02.05-0043
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	1,04
	0,052
	3384,54
	176

	 
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0,0011
	0,00006
	2859,79
	0

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,0032
	0,00016
	16,92
	0

	 15
	ГЭСН11-01-027-06
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2
	
	0,02
	60452
	1209

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=18949*1,2*1,15; ЭММ=1417*1,2*1,25; ЗПм=903*1,2*1,25; ТЗТ=119,78*1,2*1,15; ТЗТм=4,5*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	119,78
	3,30593
	158,2
	523

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,2
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	4,5
	0,135
	200,73
	27

	 
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,36
	0,0108
	650,82
	7

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2,3
	0,069
	277,66
	19

	 
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные 65 л
	маш.-ч
	1,56
	0,0468
	201,83
	9

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,28
	0,0084
	816,99
	7

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,1
	0,002
	16,92
	0

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0,5
	0,01
	10,1
	0

	 
	04.3.02.09-0102
	Затирка "Старатели" (разной цветности)
	т
	0,05
	0,001
	56822,44
	57

	 
	06.2.02.01-0071
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные
	м2
	102
	2,04
	255,17
	521

	 
	14.1.06.02-0037
	Клей плиточный "Старатель-стандарт"
	кг
	450
	9
	7,34
	66

	 16
	ГЭСНр62-17-04
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0,02
	11150
	223

	 
	(0) ГЭСНр62ТЧп1.62.10
	ЗП=5283*1,15; ТЗТ=33,78*1,15
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	33,78
	0,77694
	156,39
	122

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,1
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,1
	0,002
	200,73
	0

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,1
	0,002
	277,66
	1

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	0,0012
	816,99
	1

	 
	01.7.08.04-0003
	Мел природный молотый
	т
	0,0255
	0,00051
	3232,65
	2

	 
	01.7.07.08-0003
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	5,1
	0,102
	10,45
	1

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	1,6
	0,032
	128,72
	4

	 
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,076
	0,00152
	11383,66
	17

	 
	14.1.03.02-0201
	Клей малярный жидкий
	кг
	4,02
	0,0804
	29,32
	2

	 
	14.3.02.03-0006
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные 
	т
	0,071
	0,00142
	51660,1
	73

	 
	02.4.03.02-0001
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0,0044
	0,00009
	433,05
	0

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,24
	0,0048
	16,92
	0

	 17
	ГЭСНр65-6-12
	Смена унитазов типа "Компакт"
	100 приборов
	
	0,01
	352184
	3523

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	412,7
	4,127
	164,17
	678

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,5
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,75
	0,0075
	200,73
	2

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,75
	0,0075
	277,66
	2

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,75
	0,0075
	816,99
	6

	 
	01.7.07.29-0031
	Каболка
	т
	0,0035
	0,00004
	117868,52
	5

	 
	14.4.02.04-0141
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0,0026
	0,00003
	54128,76
	2

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0,0012
	0,00001
	94864,44
	1

	 
	08.3.03.05-0013
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм
	т
	0,005
	0,00005
	60716,67
	3

	 
	01.7.15.14-0169
	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм
	т
	0,0072
	0,00007
	70777,18
	5

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	1,05
	0,0105
	76,11
	1

	 
	03.2.02.08-0002
	Цемент расширяющийся
	т
	0,02
	0,0002
	6791,7
	1

	 
	24.3.05.01-0101
	Втулки полихлорвиниловые
	100 шт.
	4
	0,04
	581,71
	23

	 
	18.2.01.06-0001
	Унитаз-компакт "Комфорт"
	комплект
	100
	1
	2795,85
	2796

	 18
	18.2.06.08-0001
	Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410
	шт.
	
	1
	120,62
	121

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 19
	ГЭСНр65-6-10
	Смена гибких подводок
	100 приборов
	
	0,01
	17390
	173

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	52,4
	0,524
	164,17
	86

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,5
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,05
	0,0005
	200,73
	0

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,05
	0,0005
	277,66
	0

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	0,0005
	816,99
	0

	 
	18.2.06.08-0013
	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм
	10 шт.
	10
	0,1
	873,21
	87

	 20
	ГЭСН16-06-005-01
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм
	шт.
	
	1
	111
	111

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=70*1,2*1,15; ЭММ=8*1,2*1,25; ЗПм=2*1,2*1,25; ТЗТ=0,41*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	0,41
	0,5658
	170,14
	96

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,8
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,01
	0,015
	200,73
	3

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	0,015
	816,99
	12

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,01
	0,01
	76,11
	1

	 
	14.4.02.04-0141
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0,00002
	0,00002
	54128,76
	1

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0,00001
	0,00001
	94864,44
	1

	 21
	65.1.04.01-0004
	Счетчик воды универсальный, марка СВК-15-3-2
	шт.
	
	1
	562,04
	562

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 22
	ГЭСН16-05-001-01
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	шт.
	
	1
	801
	801

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=241*1,2*1,15; ЭММ=24*1,2*1,25; ЗПм=2*1,2*1,25; ТЗТ=1,47*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,47
	2,0286
	164,17
	333

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,5
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,01
	0,015
	200,73
	3

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	0,015
	816,99
	12

	 
	91.17.04-233
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,35
	0,525
	44,61
	23

	 
	01.1.02.08-0001
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм
	1000 шт.
	0,002
	0,002
	10375,19
	21

	 
	01.7.11.07-0045
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0,00014
	0,00014
	88435,85
	12

	 
	01.7.15.03-0013
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм
	т
	0,0011
	0,0011
	67242,75
	74

	 
	18.1.04.07-0024
	Клапаны обратные В-В размером 1/2"
	шт.
	1
	1
	325,92
	326

	 23
	ГЭСН18-06-007-01
	Установка фильтров диаметром 25 мм
	10 шт.
	
	0,1
	3294
	329

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=1392*1,2*1,15; ЭММ=418*1,2*1,25; ЗПм=72*1,2*1,25; ТЗТ=8,18*1,2*1,15; ТЗТм=0,36*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	8,18
	1,12884
	170,14
	192

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,8
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,36
	0,054
	200,73
	11

	 
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0,01
	0,0015
	844,35
	1

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,35
	0,0525
	816,99
	43

	 
	91.17.04-233
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	2,78
	0,417
	44,61
	19

	 
	01.7.11.07-0045
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0,0007
	0,00007
	88435,85
	6

	 
	18.5.14.01-0011
	Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм
	шт.
	10
	1
	68,31
	68

	 24
	ГЭСНр62-10-06
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0,0324
	18450
	597

	 
	(0)
	V=0,012*2,7
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	95,76
	3,10262
	156,39
	485

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,1
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,1
	0,00324
	200,73
	1

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,1
	0,00324
	277,66
	1

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	0,00194
	816,99
	2

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0,0097
	0,00031
	94864,44
	29

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	1,1
	0,03564
	128,72
	5

	 
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,0473
	0,00153
	11383,66
	17

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0,18
	0,00583
	10,1
	0

	 
	14.4.02.04-0164
	Краски масляные 
	т
	0,0226
	0,00073
	79399,31
	58

	 
	02.4.03.02-0001
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0,0024
	0,00008
	433,05
	0

	 25
	ГЭСНр67-9-01
	Смена выключателей
	100 шт.
	
	0,01
	7942
	80

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	24,1
	0,241
	164,17
	40

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,5
	
	
	

	 
	20.4.01.02-0021
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	10 шт.
	10
	0,1
	398,61
	40

	 26
	ГЭСНр67-8-01
	Смена светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	
	0,01
	84334
	843

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	89,1
	0,891
	174,12
	155

	 
	
	Средний разряд работы
	
	4
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,03
	0,0003
	200,73
	0

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,03
	0,0003
	277,66
	0

	 
	20.3.03.04-0481
	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3
	шт.
	100
	1
	688,12
	688

	 27
	20.3.02.10-0009
	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 100
	10 шт.
	
	0,1
	97,39
	10

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 Комната:

	 28
	ГЭСНр63-6-02
	Смена обоев улучшенных
	100 м2 оклеенной поверхности
	
	0,45
	15738
	7082

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	54,73
	24,6285
	158,2
	3896

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,2
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,1
	0,045
	200,73
	9

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,1
	0,045
	277,66
	12

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	0,045
	816,99
	37

	 
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,009
	0,00405
	11383,66
	46

	 
	14.1.03.01-0001
	Клей для обоев КМЦ
	т
	0,002
	0,0009
	104048,36
	94

	 
	01.7.02.10-0005
	Бумага ролевая
	т
	0,007
	0,00315
	10167,64
	32

	 
	01.6.02.01-0027
	Обои улучшенные, грунтованные
	100 м2
	1,12
	0,504
	5883,18
	2965

	 
	02.4.03.02-0001
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0,0004
	0,00018
	433,05
	0

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,01
	0,0045
	16,92
	0

	 29
	ГЭСН15-04-027-05
	Дополнительная третья шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску
	100 м2
	
	0,45
	4035
	1817

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=2064*1,2*1,15; ЭММ=28*1,2*1,25; ЗПм=8*1,2*1,25; ТЗТ=11,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,04*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	11,99
	7,44579
	172,13
	1282

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,9
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,04
	0,027
	200,73
	5

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	0,00675
	277,66
	2

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	0,02025
	816,99
	17

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	4,4
	1,98
	128,72
	255

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0,15
	0,0675
	10,1
	1

	 
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,029
	0,01305
	19945,68
	260

	 30
	ГЭСН15-07-003-02
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)
	100 м2
	
	0,45
	1768
	796

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=613*1,2*1,15; ЭММ=89*1,2*1,25; ЗПм=10*1,2*1,25; ТЗТ=3,69*1,2*1,15; ТЗТм=0,05*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,69
	2,29149
	166,16
	381

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,6
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,05
	0,03375
	200,73
	7

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,01
	0,00675
	240,97
	2

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	0,027
	816,99
	22

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	2,82
	1,9035
	19,05
	36

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,01
	0,0045
	16,92
	0

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	1
	0,45
	10,1
	5

	 
	14.4.01.02-0113
	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	13,8
	6,21
	56,38
	350

	 31
	ГЭСНр62-11-06
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0,17
	12108
	2057

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	55,52
	9,4384
	156,39
	1476

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,1
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,1
	0,017
	200,73
	3

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,1
	0,017
	277,66
	5

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	0,0102
	816,99
	8

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0,0136
	0,00231
	94864,44
	219

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	1,1
	0,187
	128,72
	24

	 
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,0432
	0,00734
	11383,66
	84

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0,18
	0,0306
	10,1
	0

	 
	14.4.02.04-0164
	Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые МА-011-2
	т
	0,0179
	0,00304
	79399,31
	241

	 
	02.4.03.02-0001
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0,0024
	0,00041
	433,05
	0

	 32
	ГЭСНр63-5-02
	Снятие пенопластовой плитки с потолка
	100 м2 очищаемой поверхности
	
	0,17
	1595
	271

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	11,3
	1,921
	141,18
	271

	 
	
	Средний разряд работы
	
	2
	
	
	

	 
	509-9900
	Строительный мусор
	т
	0,08
	0,0136
	0
	0

	 33
	ГЭСН15-06-001-07
	Оклейка потолков пенопластовой плиткой 0,5*0,5 (применительно)
	100 м2
	
	0,17
	3937
	670

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=2842*1,2*1,15; ЭММ=11*1,2*1,25; ЗПм=4*1,2*1,25; ТЗТ=16,32*1,2*1,15; ТЗТм=0,02*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,32
	3,82867
	174,12
	667

	 
	
	Средний разряд работы
	
	4
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,0051
	200,73
	1

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	0,00255
	277,66
	1

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	0,00255
	816,99
	2

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,01
	0,0017
	16,92
	0

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0,01
	0,0017
	10,1
	0

	 34
	дан.бух.
	Плитка пенопластовая 500*500
	м2
	
	17,85
	69,16
	1235

	 
	
	V=105*0,17; Цед=67,8*1,02
	
	
	
	
	

	 35
	дан.бух.
	Клей "Титан"
	л
	
	0,833
	138,3
	115

	 
	
	V=17*4,9/100; Цед=135,59*1,02
	
	
	
	
	

	 36
	ГЭСН10-01-036-01
	Установка плинтусов ПВХ на клее (применительно)
	100 м
	
	0,17
	2741
	466

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=1034*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,7*1,2*1,15
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	6,7
	1,57182
	154,39
	243

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	14.1.04.02-0011
	Клей резиновый № 88-Н
	кг
	0,8
	0,136
	302,65
	41

	 
	01.6.04.03-0004
	Плинтус потолочный из пенопласта, размером 30х30 мм
	10 м
	10
	1,7
	107,18
	182

	 37
	ГЭСНр56-1-01
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	
	0,01
	19440
	194

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	128,73
	1,2873
	147,88
	190

	 
	
	Средний разряд работы
	
	2,5
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,7
	0,007
	200,73
	1

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,7
	0,007
	277,66
	2

	 
	91.18.01-012
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	1,45
	0,0145
	135,67
	2

	 
	91.21.10-003
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	2,89
	0,0289
	4,18
	0

	 
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	10,66
	0,1066
	0
	0

	 38
	ГЭСНр56-3-02
	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	
	0,0048
	13786
	66

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	94,97
	0,45586
	145,16
	66

	 
	
	Средний разряд работы
	
	2,3
	
	
	

	 
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	3,5
	0,0168
	0
	0

	 39
	ГЭСН10-01-034-05
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	
	0,0192
	92365
	1774

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=29670*1,2*1,15; ЭММ=3406*1,2*1,25; ЗПм=1070*1,2*1,25; ТЗТ=187,55*1,2*1,15; ТЗТм=5,33*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	187,55
	4,96932
	158,2
	786

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,2
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	5,33
	0,1535
	200,73
	31

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,76
	0,05069
	277,66
	14

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,57
	0,10282
	816,99
	84

	 
	01.7.06.02-0001
	Лента бутиловая
	м
	347
	6,6624
	14,66
	98

	 
	01.7.06.02-0002
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	71
	1,3632
	18,27
	25

	 
	01.7.06.11-0001
	Лента ПСУЛ
	10 м
	21,4
	0,41088
	147,26
	61

	 
	01.7.15.07-0005
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	61,2
	1,17504
	15,51
	18

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт.
	8
	0,1536
	207,82
	32

	 
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	92
	1,7664
	371,36
	656

	 40
	дан.бух.
	Блок оконный ПВХ 1,6*1,2м, профиль 60мм, в три стекла, с поворотной створкой, без москитной сетки
	шт.
	
	1
	6247,07
	6247

	 
	
	Цед=6124,58*1,02
	
	
	
	
	

	 41
	ГЭСН10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	
	0,012
	55160
	661

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=3272*1,2*1,15; ЭММ=134*1,2*1,25; ЗПм=38*1,2*1,25; ТЗТ=21,19*1,2*1,15; ТЗТм=0,19*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	21,19
	0,35091
	154,39
	54

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,19
	0,00342
	200,73
	1

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,04
	0,00072
	277,66
	0

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	0,0027
	816,99
	2

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт.
	4
	0,048
	207,82
	10

	 
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	56,6
	0,6792
	371,36
	252

	 
	11.3.03.01-0010
	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм
	м
	100
	1,2
	285,94
	343

	 42
	ГЭСН15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	
	0,021
	63811
	1341

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=27661*1,2*1,15; ЭММ=430*1,2*1,25; ЗПм=116*1,2*1,25; ТЗТ=166,47*1,2*1,15; ТЗТм=0,58*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	166,47
	4,8243
	166,16
	802

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,6
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,58
	0,01827
	200,73
	4

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,08
	0,00252
	277,66
	1

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,5
	0,01575
	816,99
	13

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0,2
	0,0042
	10,1
	0

	 
	11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои – листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение – вспененный пенополистирол) белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
	м2
	105
	2,205
	215,02
	474

	 
	14.1.02.03-0002
	Клей ПВА
	кг
	30
	0,63
	80,46
	51

	 43
	ГЭСНр58-20-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	
	0,012
	7267
	87

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	41,41
	0,49692
	154,39
	77

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,12
	0,00144
	200,73
	0

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,08
	0,00096
	277,66
	0

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	0,00048
	816,99
	0

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,004
	0,00005
	97777,12
	5

	 
	08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм
	т
	0,006
	0,00007
	71313,56
	5

	 
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0,224
	0,00269
	0
	0

	 44
	08.1.02.03-0021
	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	пог.м
	
	1,2
	125,64
	151

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 45
	ГЭСНр62-10-06
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0,0432
	18450
	797

	 
	(0)
	V=0,016*2,7
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	95,76
	4,13683
	156,39
	647

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,1
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,1
	0,00432
	200,73
	1

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,1
	0,00432
	277,66
	1

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	0,00259
	816,99
	2

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0,0097
	0,00042
	94864,44
	40

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	1,1
	0,04752
	128,72
	6

	 
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,0473
	0,00204
	11383,66
	23

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0,18
	0,00778
	10,1
	0

	 
	14.4.02.04-0164
	Краски масляные 
	т
	0,0226
	0,00098
	79399,31
	78

	 
	02.4.03.02-0001
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0,0024
	0,0001
	433,05
	0

	 46
	ГЭСНр67-10-01
	Смена электросчетчиков
	100 шт.
	
	0,01
	156161
	1561

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	87,3
	0,873
	174,12
	152

	 
	
	Средний разряд работы
	
	4
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,07
	0,0007
	200,73
	0

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,07
	0,0007
	277,66
	0

	 
	62.5.01.04-0011
	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 200.02, 5(60)А (многотарифный)
	шт.
	100
	1
	1409,41
	1409

	 47
	ГЭСНр67-9-01
	Смена выключателей
	100 шт.
	
	0,01
	7942
	80

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	24,1
	0,241
	164,17
	40

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,5
	
	
	

	 
	20.4.01.02-0021
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	10 шт.
	10
	0,1
	398,61
	40

	 48
	ГЭСНр67-9-02
	Смена розеток
	100 шт.
	
	0,01
	9699
	97

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	24,1
	0,241
	164,17
	40

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,5
	
	
	

	 
	20.4.03.06-0003
	Розетка скрытой проводки
	100 шт.
	1
	0,01
	5743,1
	57

	 49
	ГЭСНр67-8-01
	Смена светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	
	0,01
	84334
	843

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	89,1
	0,891
	174,12
	155

	 
	
	Средний разряд работы
	
	4
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,03
	0,0003
	200,73
	0

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,03
	0,0003
	277,66
	0

	 
	20.3.03.04-0481
	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3
	шт.
	100
	1
	688,12
	688

	 50
	20.3.02.10-0009
	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 100
	10 шт.
	
	0,1
	97,39
	10

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 Кухня:

	 51
	ГЭСНр63-6-02
	Смена обоев улучшенных
	100 м2 оклеенной поверхности
	
	0,29
	15738
	4565

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	54,73
	15,8717
	158,2
	2511

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,2
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,1
	0,029
	200,73
	6

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,1
	0,029
	277,66
	8

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	0,029
	816,99
	24

	 
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,009
	0,00261
	11383,66
	30

	 
	14.1.03.01-0001
	Клей для обоев КМЦ
	т
	0,002
	0,00058
	104048,36
	60

	 
	01.7.02.10-0005
	Бумага ролевая
	т
	0,007
	0,00203
	10167,64
	21

	 
	01.6.02.01-0027
	Обои улучшенные, грунтованные
	100 м2
	1,12
	0,3248
	5883,18
	1911

	 
	02.4.03.02-0001
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0,0004
	0,00012
	433,05
	0

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,01
	0,0029
	16,92
	0

	 52
	ГЭСН15-04-027-05
	Дополнительная третья шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску
	100 м2
	
	0,29
	4035
	1170

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=2064*1,2*1,15; ЭММ=28*1,2*1,25; ЗПм=8*1,2*1,25; ТЗТ=11,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,04*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	11,99
	4,7984
	172,13
	826

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,9
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,04
	0,0174
	200,73
	3

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	0,00435
	277,66
	1

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	0,01305
	816,99
	11

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	4,4
	1,276
	128,72
	164

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0,15
	0,0435
	10,1
	0

	 
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,029
	0,00841
	19945,68
	168

	 53
	ГЭСН15-07-003-02
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)
	100 м2
	
	0,29
	1768
	512

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=613*1,2*1,15; ЭММ=89*1,2*1,25; ЗПм=10*1,2*1,25; ТЗТ=3,69*1,2*1,15; ТЗТм=0,05*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,69
	1,47674
	166,16
	245

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,6
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,05
	0,02175
	200,73
	4

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,01
	0,00435
	240,97
	1

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	0,0174
	816,99
	14

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	2,82
	1,2267
	19,05
	23

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,01
	0,0029
	16,92
	0

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	1
	0,29
	10,1
	3

	 
	14.4.01.02-0113
	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	13,8
	4,002
	56,38
	226

	 54
	ГЭСНр62-17-04
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0,075
	10358
	776

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	33,78
	2,5335
	156,39
	396

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,1
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,1
	0,0075
	200,73
	2

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,1
	0,0075
	277,66
	2

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	0,0045
	816,99
	4

	 
	01.7.08.04-0003
	Мел природный молотый
	т
	0,0255
	0,00191
	3232,65
	6

	 
	01.7.07.08-0003
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	5,1
	0,3825
	10,45
	4

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	1,6
	0,12
	128,72
	15

	 
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,076
	0,0057
	11383,66
	65

	 
	14.1.03.02-0201
	Клей малярный жидкий
	кг
	4,02
	0,3015
	29,32
	9

	 
	14.3.02.03-0006
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные 
	т
	0,071
	0,00533
	51660,1
	275

	 
	02.4.03.02-0001
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0,0044
	0,00033
	433,05
	0

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,24
	0,018
	16,92
	0

	 55
	ГЭСНр62-11-06
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0,075
	12108
	908

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	55,52
	4,164
	156,39
	651

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,1
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,1
	0,0075
	200,73
	2

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,1
	0,0075
	277,66
	2

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	0,0045
	816,99
	4

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0,0136
	0,00102
	94864,44
	97

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	1,1
	0,0825
	128,72
	11

	 
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,0432
	0,00324
	11383,66
	37

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0,18
	0,0135
	10,1
	0

	 
	14.4.02.04-0164
	Краски масляные 
	т
	0,0179
	0,00134
	79399,31
	106

	 
	02.4.03.02-0001
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0,0024
	0,00018
	433,05
	0

	 56
	ГЭСН10-01-036-01
	Установка плинтусов ПВХ на клее (применительно)
	100 м
	
	0,12
	2741
	329

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=1034*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,7*1,2*1,15
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	6,7
	1,10952
	154,39
	171

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	14.1.04.02-0011
	Клей резиновый № 88-Н
	кг
	0,8
	0,096
	302,65
	29

	 
	01.6.04.03-0004
	Плинтус потолочный из пенопласта, размером 30х30 мм
	10 м
	10
	1,2
	107,18
	129

	 57
	ГЭСНр56-1-01
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	
	0,01
	19440
	194

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	128,73
	1,2873
	147,88
	190

	 
	
	Средний разряд работы
	
	2,5
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,7
	0,007
	200,73
	1

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,7
	0,007
	277,66
	2

	 
	91.18.01-012
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	1,45
	0,0145
	135,67
	2

	 
	91.21.10-003
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	2,89
	0,0289
	4,18
	0

	 
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	10,66
	0,1066
	0
	0

	 58
	ГЭСНр56-3-02
	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	
	0,0048
	13786
	66

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	94,97
	0,45586
	145,16
	66

	 
	
	Средний разряд работы
	
	2,3
	
	
	

	 
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	3,5
	0,0168
	0
	0

	 59
	ГЭСН10-01-034-05
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	
	0,0192
	92365
	1774

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=29670*1,2*1,15; ЭММ=3406*1,2*1,25; ЗПм=1070*1,2*1,25; ТЗТ=187,55*1,2*1,15; ТЗТм=5,33*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	187,55
	4,96932
	158,2
	786

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,2
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	5,33
	0,1535
	200,73
	31

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,76
	0,05069
	277,66
	14

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,57
	0,10282
	816,99
	84

	 
	01.7.06.02-0001
	Лента бутиловая
	м
	347
	6,6624
	14,66
	98

	 
	01.7.06.02-0002
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	71
	1,3632
	18,27
	25

	 
	01.7.06.11-0001
	Лента ПСУЛ
	10 м
	21,4
	0,41088
	147,26
	61

	 
	01.7.15.07-0005
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	61,2
	1,17504
	15,51
	18

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт.
	8
	0,1536
	207,82
	32

	 
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	92
	1,7664
	371,36
	656

	 60
	дан.бух.
	Блок оконный ПВХ 1,6*1,2м, профиль 60мм, в три стекла, с поворотной створкой, без москитной сетки
	шт.
	
	1
	6247,07
	6247

	 
	
	Цед=6124,58*1,02
	
	
	
	
	

	 61
	ГЭСН10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	
	0,012
	55160
	661

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=3272*1,2*1,15; ЭММ=134*1,2*1,25; ЗПм=38*1,2*1,25; ТЗТ=21,19*1,2*1,15; ТЗТм=0,19*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	21,19
	0,35091
	154,39
	54

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,19
	0,00342
	200,73
	1

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,04
	0,00072
	277,66
	0

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	0,0027
	816,99
	2

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт.
	4
	0,048
	207,82
	10

	 
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	56,6
	0,6792
	371,36
	252

	 
	11.3.03.01-0010
	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм
	м
	100
	1,2
	285,94
	343

	 62
	ГЭСН15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	
	0,021
	63811
	1341

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=27661*1,2*1,15; ЭММ=430*1,2*1,25; ЗПм=116*1,2*1,25; ТЗТ=166,47*1,2*1,15; ТЗТм=0,58*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	166,47
	4,8243
	166,16
	802

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,6
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,58
	0,01827
	200,73
	4

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,08
	0,00252
	277,66
	1

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,5
	0,01575
	816,99
	13

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0,2
	0,0042
	10,1
	0

	 
	11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои – листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение – вспененный пенополистирол) белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
	м2
	105
	2,205
	215,02
	474

	 
	14.1.02.03-0002
	Клей ПВА
	кг
	30
	0,63
	80,46
	51

	 63
	ГЭСНр58-20-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	
	0,012
	7267
	87

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	41,41
	0,49692
	154,39
	77

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,12
	0,00144
	200,73
	0

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,08
	0,00096
	277,66
	0

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	0,00048
	816,99
	0

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,004
	0,00005
	97777,12
	5

	 
	08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм
	т
	0,006
	0,00007
	71313,56
	5

	 
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0,224
	0,00269
	0
	0

	 64
	08.1.02.03-0021
	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	пог.м
	
	1,2
	125,64
	151

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 65
	ГЭСНр62-10-06
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0,0432
	18450
	797

	 
	(0)
	V=0,016*2,7
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	95,76
	4,13683
	156,39
	647

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,1
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,1
	0,00432
	200,73
	1

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,1
	0,00432
	277,66
	1

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	0,00259
	816,99
	2

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0,0097
	0,00042
	94864,44
	40

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	1,1
	0,04752
	128,72
	6

	 
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,0473
	0,00204
	11383,66
	23

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0,18
	0,00778
	10,1
	0

	 
	14.4.02.04-0164
	Краски масляные 
	т
	0,0226
	0,00098
	79399,31
	78

	 
	02.4.03.02-0001
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0,0024
	0,0001
	433,05
	0

	 66
	ГЭСН19-01-001-02
	Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных
	шт.
	
	1
	667
	667

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=207*1,2*1,15; ЭММ=68*1,2*1,25; ЗПм=18*1,2*1,25; ТЗТ=1,26*1,2*1,15; ТЗТм=0,09*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	1,26
	1,7388
	164,17
	285

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,5
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,09
	0,135
	200,73
	27

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	0,015
	277,66
	4

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	0,12
	816,99
	98

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,008
	0,008
	76,11
	1

	 
	14.4.02.04-0141
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0,00002
	0,00002
	54128,76
	1

	 
	14.5.05.02-0001
	Олифа натуральная
	кг
	0,01
	0,01
	60,35
	1

	 
	18.1.10.13-0008
	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм
	шт.
	1
	1
	102,83
	103

	 
	23.7.01.03-0001
	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 15 мм
	м
	1
	1
	128,21
	128

	 
	23.8.03.06-0001
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм
	шт.
	1
	1
	46,36
	46

	 67
	дан.бух.
	Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные
	шт.
	
	1
	6049,99
	6050

	 
	
	Цед=5931,36*1,02
	
	
	
	
	

	 68
	ГЭСН17-01-005-01
	Установка моек на одно отделение
	10 комплектов
	
	0,1
	44015
	4401

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=3016*1,2*1,15; ЭММ=150*1,2*1,25; ЗПм=54*1,2*1,25; ТЗТ=17,32*1,2*1,15; ТЗТм=0,27*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	17,32
	2,39016
	174,12
	416

	 
	
	Средний разряд работы
	
	4
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,27
	0,0405
	200,73
	8

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,13
	0,0195
	277,66
	5

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	0,021
	816,99
	17

	 
	01.7.07.29-0031
	Каболка
	т
	0,0014
	0,00014
	117868,52
	17

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,13
	0,013
	76,11
	1

	 
	14.4.02.04-0141
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0,00027
	0,00003
	54128,76
	2

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0,00013
	0,00001
	94864,44
	1

	 
	01.7.15.07-0012
	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм
	100 шт.
	0,4
	0,04
	527,52
	21

	 
	01.7.15.14-0195
	Шурупы с шестигранной головкой 16х80 мм
	т
	0,0007
	0,00007
	49274,15
	3

	 
	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	м3
	0,01
	0,001
	2854,97
	3

	 
	14.5.02.02-0105
	Замазка суриковая
	кг
	2
	0,2
	120,48
	24

	 
	18.2.02.04-0013
	Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНДШ (ВН), МНДКШ (ВН) со смесителем (с кнопочным переключателем), с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском
	комплект
	10
	1
	3891,02
	3891

	 69
	ГЭСН17-01-008-01
	Установка нагревателей индивидуальных водоводяных
	10 комплектов
	
	0,1
	21961
	2196

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=14863*1,2*1,15; ЭММ=907*1,2*1,25; ЗПм=305*1,2*1,25; ТЗТ=87,36*1,2*1,15; ТЗТм=1,52*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	87,36
	12,05568
	170,14
	2051

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,8
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	1,52
	0,228
	200,73
	46

	 
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0,35
	0,0525
	844,35
	44

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,64
	0,096
	277,66
	27

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,53
	0,0795
	816,99
	65

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,1
	0,01
	76,11
	1

	 
	14.4.02.04-0141
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0,00024
	0,00002
	54128,76
	1

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0,00012
	0,00001
	94864,44
	1

	 
	04.3.01.09-0012
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	м3
	0,02
	0,002
	2854,97
	6

	 70
	63.1.01.06-0116
	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 30 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 520х368х390 мм
	шт.
	
	1
	3629,09
	3629

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 71
	ГЭСНр67-9-01
	Смена выключателей
	100 шт.
	
	0,01
	7942
	80

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	24,1
	0,241
	164,17
	40

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,5
	
	
	

	 
	20.4.01.02-0021
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	10 шт.
	10
	0,1
	398,61
	40

	 72
	ГЭСНр67-9-02
	Смена розеток
	100 шт.
	
	0,01
	9699
	97

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	24,1
	0,241
	164,17
	40

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,5
	
	
	

	 
	20.4.03.06-0003
	Розетка скрытой проводки
	100 шт.
	1
	0,01
	5743,1
	57

	 73
	ГЭСНр67-8-01
	Смена светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	
	0,01
	84334
	843

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	89,1
	0,891
	174,12
	155

	 
	
	Средний разряд работы
	
	4
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,03
	0,0003
	200,73
	0

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,03
	0,0003
	277,66
	0

	 
	20.3.03.04-0481
	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3
	шт.
	100
	1
	688,12
	688

	 74
	20.3.02.10-0009
	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 100
	10 шт.
	
	0,1
	97,39
	10

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 75
	ГЭСНм08-02-390-01
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	100 м
	
	0,08
	3487
	279

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1
	ЗП=2804*1,2; ЭММ=3*1,2; ЗПм=2*1,2; ТЗТ=16,29*1,2; ТЗТм=0,01*1,2
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	16,29
	1,56384
	172,13
	269

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,9
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,01
	0,00096
	200,73
	0

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	0,00096
	277,66
	0

	 
	01.7.15.07-0022
	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм
	1000 шт.
	0,2
	0,016
	238,78
	4

	 
	01.7.15.14-0165
	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм
	т
	0,001
	0,00008
	70777,18
	6

	 76
	20.2.05.04-0023
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм
	100 м
	
	0,08
	1340
	107

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 77
	ГЭСНм08-02-399-02
	Провод в коробах, сечением до 35 мм2
	100 м
	
	0,08
	838
	68

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1
	ЗП=640*1,2; ЭММ=16*1,2; ЗПм=4*1,2; ТЗТ=3,76*1,2; ТЗТм=0,02*1,2
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	3,76
	0,36096
	170,14
	61

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,8
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,00192
	200,73
	0

	 
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0,01
	0,00096
	844,35
	1

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	0,00096
	816,99
	1

	 
	01.7.06.05-0041
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
	кг
	0,16
	0,0128
	69,88
	1

	 
	01.7.06.07-0001
	Лента К226
	100 м
	0,055
	0,0044
	574,17
	3

	 
	14.4.02.09-0001
	Краска
	кг
	0,05
	0,004
	131,33
	1

	 78
	21.1.06.09-0152
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	
	0,008
	38540,21
	308

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 79
	ГЭСНм08-03-591-08
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	
	0,01
	8161
	80

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1
	ЗП=6205*1,2; ЭММ=41*1,2; ЗПм=10*1,2; ТЗТ=34,56*1,2; ТЗТм=0,05*1,2
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	34,56
	0,41472
	179,55
	74

	 
	
	Средний разряд работы
	
	4,2
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,05
	0,0006
	200,73
	0

	 
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0,03
	0,00036
	844,35
	0

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	0,00024
	816,99
	0

	 
	01.7.06.05-0041
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
	кг
	0,11
	0,0011
	69,88
	0

	 
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт.
	1,02
	0,0102
	597,47
	6

	 
	01.7.15.14-0161
	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм
	т
	0,00016
	0
	169740,73
	0

	 
	01.7.15.14-0165
	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм
	т
	0,0003
	0
	70777,18
	0

	 80
	20.4.03.05-0006
	Розетка штепсельная двухместная для открытой проводки с заземляющими контактами и с монтажной пластиной серии "Москвичка", марка РА 10-831, белая
	100 шт.
	
	0,01
	5943,45
	59

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 81
	ССЦпг01-01-01-041
	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	
	0,3
	499,36
	150

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 82
	ССЦпг03-21-01-007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км
	т
	
	0,3
	73,37
	22

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	97056

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	32647
	1
	32647

	 Машины и механизмы
	1545
	1
	1545

	 Материалы
	62864
	1
	62864

	 Итого по перевозке
	
	22

	 Итого по погрузке/разгрузке
	
	150

	 Итого
	
	97228

	 Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте (1, 28, 32, 51)

	 Накладные расходы
	(7154+17)*0,77*0,85
	0,65
	4661

	 Сметная прибыль
	(7154+17)*0,5*0,8
	0,4
	2868

	 Отделочные работы (2, 3, 29, 30, 33, 34, 35, 42, 52, 53, 62)

	 Накладные расходы
	(5209+30)*1,05*0,9*0,85
	0,8
	4191

	 Сметная прибыль
	(5209+30)*0,55*0,85*0,8
	0,37
	1938

	 Малярные работы при ремонте (4, 5, 12, 13, 16, 24, 31, 45, 54, 55, 65)

	 Накладные расходы
	(9475+12)*0,8*0,85
	0,68
	6451

	 Сметная прибыль
	(9475+12)*0,5*0,8
	0,4
	3795

	 Электромонтажные работы при ремонте (6, 7, 25, 26, 46, 47, 48, 49, 71, 72, 73)

	 Накладные расходы
	(1012+0)*0,85*0,85
	0,72
	729

	 Сметная прибыль
	(1012+0)*0,65*0,8
	0,52
	526

	 Строительные металлические конструкции (9, 10, 11)

	 Накладные расходы
	(1569+131)*0,9*0,9*0,85
	0,69
	1173

	 Сметная прибыль
	(1569+131)*0,85*0,85*0,8
	0,58
	986

	 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (14)

	 Накладные расходы
	(404+0)*1,1*0,9*0,85
	0,84
	339

	 Сметная прибыль
	(404+0)*0,7*0,85*0,8
	0,48
	194

	 Полы (15)

	 Накладные расходы
	(523+27)*1,23*0,9*0,85
	0,94
	517

	 Сметная прибыль
	(523+27)*0,75*0,85*0,8
	0,51
	281

	 Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (17, 19)

	 Накладные расходы
	(764+2)*1,03*0,85
	0,88
	674

	 Сметная прибыль
	(764+2)*0,6*0,8
	0,48
	368

	 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (20, 21, 22, 23, 66, 67, 68, 69, 70)

	 Накладные расходы
	(3373+98)*1,28*0,9*0,85
	0,98
	3402

	 Сметная прибыль
	(3373+98)*0,83*0,85*0,8
	0,56
	1944

	 Деревянные конструкции (36, 39, 40, 41, 56, 59, 60, 61)

	 Накладные расходы
	(2094+64)*1,18*0,9*0,85
	0,9
	1942

	 Сметная прибыль
	(2094+64)*0,63*0,85*0,8
	0,43
	928

	 Проемы при ремонте (37, 38, 57, 58)

	 Накладные расходы
	(512+2)*0,82*0,85
	0,7
	360

	 Сметная прибыль
	(512+2)*0,62*0,8
	0,5
	257

	 Крыши, кровли при ремонте (43, 44, 63, 64)

	 Накладные расходы
	(154+0)*0,83*0,85
	0,71
	109

	 Сметная прибыль
	(154+0)*0,65*0,8
	0,52
	80

	 Электромонтажные работы на других объектах (75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82)

	 Накладные расходы
	(404+0)*0,95*0,85
	0,81
	327

	 Сметная прибыль
	(404+0)*0,65*0,8
	0,52
	210

	 

	 Итого Накладные расходы
	24875
	1
	24875

	 Итого Сметная прибыль
	14375
	1
	14375

	 Итого
	
	136478

	 Итого
	
	136478

	 НДС
	136478*0,18
	18%
	24566

	 Итого
	
	161044

	 


Дефектная ведомость

Капитальный ремонт квартиры по адресу: г. Кинешма, ул. Веснина, д.1, кв.5 
Применить коэффициенты 1,15 и 1,25 к сборникам ГЭСН на новые конструктивные элементы  и 1,2 к сборникам ГЭСН  – существующее здание

	№
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Кол-во
	Примечание

	
	Коридор
	
	
	

	1
	Смена обоев улучшенных
	м2
	5,5
	

	2
	Дополнительная третья шпаклевка при окраске по штукатурке стен
	м2
	5,5
	

	3
	Грунтование стен водно дисперсионной  грунтовкой
	м2
	5,5
	

	4
	Окраска потолков водоэмульсионная с расчисткой старой краски более 35%
	м2
	1,3
	

	5
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 р. с расчисткой более 35%
	м2
	1,3
	

	6
	Смена выключателей одноклавишных
	шт
	1,0
	

	7
	Смена светильников с лампами
	шт
	1,0
	НПП 03-100

	8
	Демонтаж металлических блоков дверных
	м2
	1,64
	

	9
	Установка металлических дверных блоков утепленных окрашенных  со скобяными изделиями
	м2
	1,64
	11 800 р. с НДС

	
	Туалет
	
	
	

	10
	Улучшенная масляная окраска  ранее окрашенных стен за 2 р. с расчисткой более 35%
	м2
	9,0
	

	11
	Окраска масляными составами ранее окрашенных труб стальных за 2 р.
	м2
	32,0
	

	12
	Заделка отверстий в перекрытиях ж/б пл. до 0,1 м2
	м3
	0,05
	

	13
	Устройство покрытий пола из керамической плитки
	м2
	2,0
	

	14
	Окраска потолков водоэмульсионными составами
	м2
	2,0
	

	15
	Смена унитазов компакт
	шт
	1,0
	С гофрой в комплекте

	16
	Смена гибких подводок
	шт
	1,0
	500 мм.

	17
	Установка счетчика воды СВК-15-3-2
	шт
	1,0
	

	18
	Установка клапана обратного1/2 
	шт
	1,0
	

	19
	Установка фильтра д.15 мм.
	шт
	1,0
	

	20
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой более 35%
	м2

проем
	1,2
	

	21
	Смена выключателей одноклавишных
	шт
	1,0
	

	22
	Смена светильников с лампами
	шт
	1,0
	НПП 03-100

	
	Комната
	
	
	

	23
	Смена обоев улучшенных
	м2
	45,0
	

	24
	Дополнительная третья шпаклевка при окраске по штукатурке стен
	м2
	45,0
	

	25
	Грунтование стен водно дисперсионной  грунтовкой
	м2
	45
	

	26
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 р. с расчисткой более 35%
	м2
	17
	

	27
	Снятие пенопластовой плитки с потолка
	м2
	17
	

	28
	Оклейка потолков пенопластовой плиткой 500*500 мм.
	м2
	17
	Клей Титан расход 4,9 л. На 100 м2

	29
	Установка плинтусов пенополистирольных потолочных на клее
	м
	17
	30*30 мм.

	30
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	шт.
	1
	

	31
	Снятие подоконных досок 
	м2 

окон. переплетов
	0,48
	

	32
	Установка блоков оконных пластиковых т.60 мм: поворотно – откидных с одной поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм)  без москитной сетки, площадью до 2 м2 

1,6*1,2 м -1шт.
	м2 проемов
	1,92
	 7 227 р. с НДС

	33
	Установка подоконных досок в каменных стенах шириной 500 мм
	м
	1,2
	

	34
	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м 
	м
	1,2
	

	35
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	м2
	2,1
	Сэндвич т.10 мм.

	36
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой более 35%
	м2

проем
	1,6
	

	37
	Смена электросчетчиков однофазных двухтарифных
	шт
	1,0
	Меркурий

	38
	Смена выключателей 
	шт
	1,0
	Одинарный

	39
	Смена розеток
	шт
	1,0
	Одинарная

	40
	Смена светильников с лампами
	шт
	1,0
	НПП 03-100

	
	Кухня
	
	
	

	41
	Смена обоев улучшенных
	м2
	29
	

	42
	Дополнительная третья шпаклевка при окраске по штукатурке стен
	м2
	29
	

	43
	Грунтование стен водно дисперсионной  грунтовкой
	м2
	29
	

	44
	Окраска потолков водоэмульсионная с расчисткой старой краски более 35%
	м2
	7,5
	

	45
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 р. с расчисткой более 35%
	м2
	7,5
	

	46
	Установка плинтусов потолочных пеностирольных
	м
	12
	30*30 мм.

	47
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	шт.
	1
	

	48
	Снятие подоконных досок 
	м2 

окон. переплетов
	0,48
	

	49
	Установка блоков оконных пластиковых т.60 мм: поворотно – откидных с одной поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм)  без москитной сетки, площадью до 2 м2 

1,6*1,2 м -1шт.
	м2 проемов
	1,92
	7 227 р. с НДС

	50
	Установка подоконных досок в каменных стенах шириной 500 мм
	м
	1,2
	

	51
	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м 
	м
	1,2
	

	52
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	м2
	2,1
	Сэндвич т.10 мм.

	53
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой более 35%
	м2
	4,32
	

	54
	Установка газовых плит четырехкомфорочных
	шт
	1,0
	6 999 р. с НДС

	55
	Установка моек на одно отделение
	комплект
	1,0
	Смеситель + сифон

	56
	Установка нагревателей водяных 30 л.
	шт
	1,0
	

	57
	Смена выключателей 
	шт
	1,0
	1 клавишный

	58
	Смена розеток
	шт
	1,0
	Одинарная

	59
	Смена светильников с лампами
	шт
	1,0
	НПП 03-100

	60
	Монтаж провода ВВГнг LS 3*2,5 мм. в кабель канале 16*16 мм.
	м
	8,0
	

	61
	Установка розетки неутопленного типа при открытой проводке
	шт
	1,0
	2-х местная

	62
	Погрузка мусора на транспорт с перевозкой на 7 км
	тн
	0,3
	


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	 на капитальный ремонт квартиры по адресу: г.Кинешма, ул. Пожарского, д.5, кв.1

	 Основание: дефектная ведомость
	Сметная стоимость - 
	105,109 тыс.руб

	 Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	108,96 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	17,554 тыс.руб

	 Составлена в ценах Июля 2017 г.

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Сметная стоимость, руб.

	 
	
	
	
	На ед. изм.
	Общее
	На ед. изм.
	Общая

	 №1 <Нет раздела>

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 1
	ГЭСНр65-19-01
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	
	0,13
	16292
	2118

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	110
	14,3
	142,45
	2037

	 
	
	Средний разряд работы
	
	2,1
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	2,24
	0,2912
	200,73
	58

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2,24
	0,2912
	277,66
	81

	 2
	ГЭСН18-03-001-02
	Установка радиаторов стальных
	100 кВт
	
	0,4785
	18103
	8662

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=10651*1,2*1,15; ЭММ=2012*1,2*1,25; ЗПм=628*1,2*1,25; ТЗТ=65,6*1,2*1,15; ТЗТм=3,13*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	65,6
	43,31765
	162,36
	7033

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,4
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	3,13
	2,24656
	200,73
	451

	 
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0,09
	0,0646
	844,35
	55

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,19
	0,85412
	277,66
	237

	 
	91.10.09-011
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	0,8
	0,5742
	118,86
	68

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,85
	1,32784
	816,99
	1085

	 
	01.3.05.38-0031
	Водный раствор нитрата и карбоната
	м3
	0,67
	0,3206
	196,05
	63

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	15
	7,1775
	16,92
	121

	 3
	18.5.08.05-0031
	Кронштейны для радиаторов стальных
	комплект
	
	14
	77,42
	1084

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 4
	18.5.10.05-0004
	Радиаторы биметаллические, марка "Rifar-A 500", количество секций 6, мощность 990 Вт
	шт.
	
	3
	3124,54
	9374

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 5
	18.5.10.05-0009
	Радиаторы биметаллические, марка "Rifar-A 500", количество секций 11, мощность 1815 Вт
	шт.
	
	1
	5333,29
	5333

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 6
	дан.бух.
	Монтажный комплект к радиаторам 3/4(4шт пробки, 1 кран маевского)
	шт.
	
	4
	190,17
	761

	 
	
	Цед=220/1,18*1,02
	
	
	
	
	

	 7
	ГЭСН16-04-005-02
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 ММ
	100 м
	
	0,18
	26350
	4743

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=14020*1,2*1,15; ЭММ=1007*1,2*1,25; ЗПм=2*1,2*1,25; ТЗТ=81,45*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	81,45
	20,23218
	172,13
	3483

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,9
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,01
	0,0027
	200,73
	1

	 
	91.05.01-016
	Краны башенные, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,004
	0,00108
	696,18
	1

	 
	91.05.05-013
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т
	маш.-ч
	0,006
	0,00162
	624,39
	1

	 
	91.10.09-011
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	1,27
	0,3429
	118,86
	41

	 
	91.17.04-043
	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"
	маш.-ч
	12,8
	3,456
	66,3
	229

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,226
	0,04068
	16,92
	1

	 
	01.7.15.04-0027
	Винты с полукруглой головкой размером 5,0х40 мм
	т
	0,0008
	0,00014
	173526,99
	24

	 
	01.7.15.07-0022
	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм
	1000 шт.
	0,125
	0,0225
	238,78
	5

	 
	03.1.02.03-0015
	Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	кг
	0,0025
	0,00045
	8,15
	0

	 
	24.3.02.05-0034
	Труба из полипропилена PN 25/25
	м
	100,8
	18,144
	52,78
	958

	 8
	18.1.09.07-0022
	Кран шаровый полипропиленовый, диаметром 25 мм
	шт.
	
	8
	121,05
	968

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 9
	23.8.01.19-0016
	Тройник универсальный с внутренней резьбой, размером 3/4"
	10 шт.
	
	0,2
	2930,6
	586

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 10
	24.3.05.07-0036
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25х3/4"
	10 шт.
	
	0,6
	392,25
	235

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 11
	24.3.05.07-0152
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм
	10 шт.
	
	0,6
	51,91
	31

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 12
	ГЭСНр56-2-02
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2
	
	0,0561
	6951
	389

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	46,11
	2,58677
	145,16
	375

	 
	
	Средний разряд работы
	
	2,3
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,93
	0,05217
	200,73
	10

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,93
	0,05217
	277,66
	14

	 
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	3,42
	0,19186
	0
	0

	 13
	ГЭСНр56-1-01
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	
	0,03
	19440
	583

	 
	(0)
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	128,73
	3,8619
	147,88
	571

	 
	
	Средний разряд работы
	
	2,5
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,7
	0,021
	200,73
	4

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,7
	0,021
	277,66
	6

	 
	91.18.01-012
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	1,45
	0,0435
	135,67
	6

	 
	91.21.10-003
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	2,89
	0,0867
	4,18
	0

	 
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	10,66
	0,3198
	0
	0

	 14
	ГЭСН10-01-034-05
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	
	0,0561
	92365
	5181

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=29670*1,2*1,15; ЭММ=3406*1,2*1,25; ЗПм=1070*1,2*1,25; ТЗТ=187,55*1,2*1,15; ТЗТм=5,33*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	187,55
	14,51975
	158,2
	2297

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,2
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	5,33
	0,44852
	200,73
	90

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,76
	0,1481
	277,66
	41

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,57
	0,30042
	816,99
	245

	 
	01.7.06.02-0001
	Лента бутиловая
	м
	347
	19,4667
	14,66
	285

	 
	01.7.06.02-0002
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	71
	3,9831
	18,27
	73

	 
	01.7.06.11-0001
	Лента ПСУЛ
	10 м
	21,4
	1,20054
	147,26
	177

	 
	01.7.15.07-0005
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	61,2
	3,43332
	15,51
	53

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт.
	8
	0,4488
	207,82
	93

	 
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	92
	5,1612
	371,36
	1917

	 15
	дан.бух.
	Блок оконный ПВХ 1,65*1,05м, профиль 60мм в три стекла, с поворотно-откидной своркой, с москитной сеткой
	шт.
	
	2
	6252,25
	12505

	 
	
	Цед=7233/1,18*1,02
	
	
	
	
	

	 16
	дан.бух.
	Блок оконный ПВХ 1,65*1,3м, профиль 60мм в три стекла, с поворотно-откидной своркой, с москитной сеткой
	шт.
	
	1
	6891,92
	6892

	 
	
	Цед=7973/1,18*1,02
	
	
	
	
	

	 17
	ГЭСН10-01-035-03
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 м
	
	0,034
	62166
	2113

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=3301*1,2*1,15; ЭММ=264*1,2*1,25; ЗПм=74*1,2*1,25; ТЗТ=21,38*1,2*1,15; ТЗТм=0,37*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	21,38
	1,00315
	154,39
	155

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,37
	0,01887
	200,73
	4

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,07
	0,00357
	277,66
	1

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	0,0153
	816,99
	12

	 
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт.
	4
	0,136
	207,82
	28

	 
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	90,7
	3,0838
	371,36
	1145

	 
	11.3.03.01-0007
	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм
	м
	100
	3,4
	227,01
	772

	 18
	ГЭСН12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	
	0,0085
	59737
	508

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=17407*1,15; ЭММ=201*1,25; ЗПм=54*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,27*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	112,75
	1,10213
	154,39
	170

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,27
	0,00287
	200,73
	1

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,2
	0,00213
	720,13
	2

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,07
	0,00074
	816,99
	1

	 
	01.7.15.06-0146
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0,004
	0,00003
	85960,14
	3

	 
	08.3.03.05-0002
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм
	т
	0,012
	0,0001
	72801,07
	7

	 
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0,782
	0,00665
	48911,25
	325

	 19
	08.1.02.03-0021
	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	пог.м
	
	3,4
	125,64
	427

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 20
	ГЭСН15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	
	0,0179
	63811
	1142

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=27661*1,2*1,15; ЭММ=430*1,2*1,25; ЗПм=116*1,2*1,25; ТЗТ=166,47*1,2*1,15; ТЗТм=0,58*1,2*1,25
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	166,47
	4,11214
	166,16
	683

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3,6
	
	
	

	 
	2
	Трудозатраты машинистов
	чел.-ч
	0,58
	0,01557
	200,73
	3

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,08
	0,00215
	277,66
	1

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,5
	0,01343
	816,99
	11

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0,2
	0,00358
	10,1
	0

	 
	11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои – листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение – вспененный пенополистирол) белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
	м2
	105
	1,8795
	215,02
	404

	 
	14.1.02.03-0002
	Клей ПВА
	кг
	30
	0,537
	80,46
	43

	 21
	ГЭСН10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	
	0,0895
	3956
	355

	 
	(0) Приказ N1028 от 29.12.2016 Прил.3 т.3 п.1.1; Приказ N1028 от 29.12.2016 п.8.7.1
	ЗП=1034*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,7*1,2*1,15
	
	
	
	
	

	 
	1
	Трудозатраты рабочих
	чел.-ч
	6,7
	0,82752
	154,39
	128

	 
	
	Средний разряд работы
	
	3
	
	
	

	 
	14.1.04.02-0011
	Клей резиновый № 88-Н
	кг
	0,8
	0,0716
	302,65
	22

	 
	11.3.03.13-0048
	Уголок ПВХ, размером 50х50 мм
	10 м
	10
	0,895
	228,73
	205

	 22
	ССЦпг01-01-01-041
	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	
	0,51
	499,36
	255

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 23
	ССЦпг03-21-01-007
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км
	т
	
	0,51
	73,37
	37

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	63990

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	16932
	1
	16932

	 Машины и механизмы
	2138
	1
	2138

	 Материалы
	44920
	1
	44920

	 Итого по перевозке
	
	37

	 Итого по погрузке/разгрузке
	
	255

	 Итого
	
	64282

	 Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1)

	 Накладные расходы
	(2037+58)*0,74*0,85
	0,63
	1320

	 Сметная прибыль
	(2037+58)*0,5*0,8
	0,4
	838

	 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

	 Накладные расходы
	(10516+452)*1,28*0,9*0,85
	0,98
	10749

	 Сметная прибыль
	(10516+452)*0,83*0,85*0,8
	0,56
	6142

	 Проемы при ремонте (13, 14)

	 Накладные расходы
	(946+14)*0,82*0,85
	0,7
	672

	 Сметная прибыль
	(946+14)*0,62*0,8
	0,5
	480

	 Деревянные конструкции (15, 18, 22)

	 Накладные расходы
	(2580+94)*1,18*0,9*0,85
	0,9
	2407

	 Сметная прибыль
	(2580+94)*0,63*0,85*0,8
	0,43
	1150

	 Кровли (19)

	 Накладные расходы
	(170+1)*1,2*0,9*0,85
	0,92
	157

	 Сметная прибыль
	(170+1)*0,65*0,85*0,8
	0,44
	75

	 Отделочные работы (21)

	 Накладные расходы
	(683+3)*1,05*0,9*0,85
	0,8
	549

	 Сметная прибыль
	(683+3)*0,55*0,85*0,8
	0,37
	254

	 

	 Итого Накладные расходы
	15854
	1
	15854

	 Итого Сметная прибыль
	8939
	1
	8939

	 Итого
	
	89075

	 Итого
	
	89075

	 НДС
	89075*0,18
	18%
	16034

	 Итого
	
	105109


Дефектная ведомость

Капитальный ремонт квартиры по адресу: г. Кинешма, ул. Пожарского, д.5 кв.1 
Применить коэффициенты 1,15 и 1,25 к сборникам ГЭСН на новые конструктивные элементы  и 1,2 к сборникам ГЭСН  – существующее здание

	№
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Кол-во
	Примечание

	1
	Демонтаж нагревательных приборов чугунных весом до 80 кг
	шт
	13
	

	2
	Установка радиаторов биметал. 

Кронштейн белый с дюбелем для алюминиевого радиатора

 длиной 220 – 14 шт

Стандартный комплект к радиат. 3/4 (4шт пробки, 1 кран маевского)
	Секций/кВт

Компл.


	29/47,85

4
	11секц. – 1шт

6секц. – 3шт

	3
	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб диам. 25мм

Кран РР 25 90°

Тройник стальной ¾ вн.р. – 2 шт

Муфта комбинированная РР 25*3/4 – 6 шт

Муфта соединительная РР 25 мм. – 6шт
	м

шт
	18

8
	армированная

	4
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	шт.
	3
	

	5
	Снятие оконных переплетов остекленных
	м2 

окон. переплетов
	5,61
	

	6
	Установка в кирпичных стенах блоков оконных пластиковых т.60 мм: поворотно – откидных с одной поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм) и москитной сеткой, площадью до 2 м2

1,65*1,05 м – 2 шт.

1,65*1,3 м. – 1 шт.
	м2 проемов
	5,61
	7 233 р. с НДС

7 973 р. с НДС

	7
	Установка подоконных досок в каменных стенах шириной 400 мм
	м
	3,4
	

	8
	Установка обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м 
	м/м2
	3,4/0,85
	Водоотлив оконный 

250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием

	9
	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	м2
	1,79
	Сэндвич – панели т.10 мм.

	10
	Установка уголков ПВХ на клее 
	м
	8,95
	Угол размером 50мм*50мм

	11
	Погрузка мусора на транспорт с перевозкой на 7 км.
	тн
	0,51
	


Приложение 4 к извещению 
о проведении запроса котировок 

Заявка на участие в запросе котировок
    
















           Дата:________________________
Заказчик: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»
    Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся:                                                       

	1. Наименование участника запроса котировок (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) 

(Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму)
	

	2. Место нахождения участника запроса котировок (для юридического лица),

место жительства (для физического лица)
	

	3. Банковские реквизиты участника запроса котировок:
    - ИНН / КПП участника запроса котировок 
    - наименование и местоположение обслуживающего банка

    - расчетный счет
    - корреспондентский счет

    - код БИК
	

	4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии):

    - учредителей

    - членов коллегиального исполнительного органа

    - лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок
	


Предложение участника запроса котировок
даем согласие на выполнение работ по капитальному ремонту квартир муниципального жилищного фонда в г. Кинешма Ивановской области.
	Согласие участника запроса котировок исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок
	согласен / не согласен

	Предложение о цене муниципального контракта, руб.
	


_____________________________________________  является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной  некоммерческой организацией.
 (наименование участника запроса котировок)







(нужное выбрать)
Заверяю правильность всех данных, указанных в настоящем документе.
        _________________________               _____________________________________________

               (подпись, печать)                                             (должность, расшифровка подписи)

Дополнительная информация  (заполняется по желанию участника закупки):
1. ИНН / паспортные данные (для физического лица)

2. Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии)
