Приложение 10
к Конкурсной документации

ПРОЕКТ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

о реализации инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации плавательного бассейна по адресу: Ивановская область, г. Кинешма ул. 50-летия Комсомола, д. 24
г. Кинешма Ивановской области                                                        «____»____________ 2013 г.

Администрация городского округа Кинешма, в лице главы администрации городского округа Кинешма Томилина Андрея Викторовича, действующего на основании Устава муниципального образования «Городской округ Кинешма», зарегистрированного отделом Главного управления Министерства юстиции РФ по Центральному федеральному округу 21.10.2005 №RU373030002005001, именуемая в дальнейшем «Администрация», на стороне администрации,
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва городского округа Кинешма в лице Директора Труновой Надежды Васильевны, действующего на основании Устава _____________________________________,
(наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия лица)

именуемое в дальнейшем Балансодержатель, с одной стороны, 
(индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два или более юридических лица - указать нужное)

в лице _________________________________________________________________________,
(должность, ф.и.о. уполномоченного лица)

действующего на основании _______________________________________________________

                            (наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия лица)

именуемый в дальнейшем «Инвестор», с другой стороны, именуемые также «Стороны», в соответствие с Протоколом «______________________________________________________»
                             (наименование протокола о результатах проведения конкурса)

№_______________ от «____»_______________ 2013 заключили настоящее Инвестиционное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Инвестиционного  соглашения является реализация инвестиционного проекта по инвестированию внебюджетных средств в  реконструкцию и модернизацию объекта недвижимого имущества, указанного в п.2.1 настоящего Соглашения, в соответствии с Техническим заданием проекта (приложение № 1), с соблюдением Инвестиционного предложения Инвестора (приложение №2), являющихся неотъемлемой частью настоящего Инвестиционного  соглашения.
В рамках реализации инвестиционного проекта Инвестор обязуется за счет собственных (привлеченных) средств осуществить разработку проектно-сметной документации, реконструкцию объекта соглашения, включая надстройку третьего этажа для оборудования в нем зон для занятия фитнесом, SPA-зоны и других оздоровительных услуг, при сохранении основного функционального назначения нежилого помещения – плавательный бассейн, осуществить ремонт помещений спортивного комплекса по адресу: г. Кинешма, ул. 50-летия Комсомола, д. 24, лит. А.
Объект соглашения реконструируется с целью сохранения основного функционального назначения здания плавательного бассейна, создание на его базе современного спортивного комплекса отвечающего потребностям широких групп населения муниципального образования «Городской округ Кинешма».

1.2. Срок ввода объекта Соглашения в эксплуатацию - в соответствии с Графиком реализации инвестиционного проекта, являющимся неотъемлемой частью настоящего Инвестиционного  соглашения (приложение N 3), но не более 2 лет 6 месяцев.
2. Объект Соглашения
2.1. Характеристика объекта инвестиционного соглашения:

1) нежилое двухэтажное строение – спортивный комплекс и плавательный бассейн,

2) адрес: 155800, Ивановская область, город Кинешма, улица 50-летия Комсомола, дом 24 (лит А,А1);

3) общая площадь здания: 3080,7 кв.м.;

4) число этажей – 2 (подземная этажность – 1);

5) находится в собственности муниципального образования «Городской округ Кинешма» на основании Договора купли-продажи недвижимости от 13.07.1999 г.; 

6) право оперативного управления зарегистрировано за Муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва городского округа Кинешма (№ 37-37-05/026/2007-365 от 26.05.2007);

7) дата и номер регистрации права в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним – право собственности зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 19 июля 1999 г., запись регистрации № 37:01:03:25/002672, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 37-АА № 004258, выданным 02 февраля 2005 г. (повторное взамен выданного свидетельства о государственной регистрации права № 008103 от 19.07.1999 г.), Управлением Федеральной регистрационной службы по Ивановской области.

8) существующие обременения (ограничения) права – не зарегистрированы

9) назначение – нежилое двухэтажное строение – спортивный комплекс и плавательный бассейн;

10) балансовая стоимость: 6364904,48 руб. по состоянию на (01.01.2013);

11) наличие охранного обязательства – не является объектом культурного наследия.

4.2. Характеристики земельного участка, на котором осуществляется реализация инвестиционного проекта:

Адрес (местоположение): Ивановская область, город Кинешма, ул. 50-летия Комсомола, д. 24.

площадь: 7 873 кв. м.

Вид права – право постоянного бессрочного пользования закреплено за Муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва городского округа Кинешма (МОУДОД СДЮШОР г.о. Кинешма). 
кадастровый номер: 37:25:011108:2;

категория – земли населенных пунктов;

вид разрешенного использования – размещение строений спортивного комплекса и плавательного бассейна;

кадастровая стоимость: 15 056 089, 10 рублей;

4.3 Рыночная стоимость объекта, указанного в пункте 2.1. настоящего Соглашения составляет 30 349 000 (тридцать миллионов триста сорок девять тысяч) рублей, согласно Отчета независимого оценщика Муниципальное унитарное предприятие города Кинешма «Информационный расчетный центр» по состоянию на 20.12.2012 г. № 66/12/2012 по обоснованию рыночной стоимости объекта недвижимости – «Отчет № 66/12/2012 об определении рыночной стоимости Нежилого двухэтажного строения – спортивного комплекса и плавательного бассейна, общей площадью 3080,7 кв.м., этажность – 2, подземная этажность – 1, лит. А.А1, по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, г. Кинешма, ул. 50-летия Комсомола, д.24.
3. Срок реализации инвестиционного проекта, срок действия соглашения
3.1. Инвестиционное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 20 (двадцать) лет.

3.2. Срок реализации инвестиционного проекта исчисляется со дня заключения настоящего соглашения до дня ввода Объекта инвестиционного соглашения в эксплуатацию – в соответствии с Графиком реализации инвестиционного проекта, согласованным сторонами, являющимся неотъемлемой частью настоящего инвестиционного  Соглашения (приложение N 3), но не более 2 лет 6 месяцев со дня заключения настоящего соглашения.

3.3. Срок реконструкции Объекта инвестиционного соглашения исчисляется со дня получения Инвестором разрешения на строительство до дня ввода объекта инвестиционного соглашения в эксплуатацию.

3.4. Срок эксплуатации Объекта соглашения исчисляется со дня ввода объекта, указанного в пункте _2.1_ в эксплуатацию, до окончания срока действия настоящего соглашения.
3.5. Инвестиционное соглашение считается исполненным с даты утверждения Администрацией Акта о результатах реализации инвестиционного соглашения.
4. Условия использования земельного участка в период реализации Соглашения
4.1. В период реализации инвестиционного проекта, определяемый в соответствие с п. 3.2 настоящего Соглашения земельный участок, указанный в п. 2.2 настоящего Инвестиционного соглашения  используется Сторонами в целях реализации инвестиционного проекта.
4.2. В период реконструкции Объекта инвестиционного соглашения, определяемый в соответствие с п. 3.3 настоящего Соглашения Инвестор обязуется:

4.2.1. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

4.2.2. Обеспечить Администрации (представителям), Балансодержателю доступ  на земельный участок с целью осуществления контроля за реализацией Соглашения, деятельности Балансодержателя.
4.2.3. Соблюдать требования к содержанию строительной площадки установленные Правилами санитарного содержания и благоустройства территории городского округ Кинешма.
4.3. После завершения реконструкции объекта инвестиционного соглашения и государственной регистрации права на объекты недвижимости, возникшие в результате реализации проекта, Стороны оформляют права на земельный участок в порядке и на условиях, определенных действующим земельным законодательством Российской Федерации

5. Этап I. Реализация инвестиционного проекта
5.1. Срок реализации инвестиционного проекта определяется в соответствии с п. 3.2 настоящего Соглашения.

5.2. Администрация обязуется:

5.2.1. Предоставить Инвестору в целях реализации инвестиционного проекта объект, указанный в п. 2.1 настоящего Соглашения, по акту приема передачи в течение 30 (тридцати) дней с момента заключения настоящего Соглашения.
5.2.2. Обеспечить в течение 30 (тридцати) дней со дня заключения настоящего Соглашения доступ Инвестора на земельный участок, указанный в пункте 2.2. настоящего Соглашения.

5.2.3. Оказать Инвестору необходимое содействие в подготовке разрешительной документации на осуществление реконструкции объекта, указанного в п. 2.1. настоящего Соглашения в рамках своей компетенции.

5.2.4. Не осуществлять передачу объекта, указанного в п. 2.1 настоящего Соглашения, в пользование третьим лицам или иным образом обременять права на объект за исключением права оперативного управления закрепленного за Балансодержателем на строение  спортивного комплекса и плавательного бассейна литер – А, А1.
5.2.5. Предоставлять по запросу Инвестора необходимую информацию и данные для подготовки проектно-сметной документации на реконструкцию объекта, указанного в п. 2.1. настоящего Соглашения. Согласовать представленную Инвестором проектно-сметную документацию на реконструируемый объект, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения или представить свои возражения.

5.2.6. Принять участие в приемке Объекта соглашения, при получении уведомления от Инвестора о его готовности.

5.2.7. После введения Объекта инвестиционного соглашения в эксплуатацию совместно с Инвестором оформить Акт о результатах реализации первого этапа Инвестиционного соглашения.

5.3. Администрация имеет право:

5.3.1. Осуществлять проверку и контроль реализации Инвестором инвестиционного проекта.

5.3.2. Требовать от Инвестора исполнение условий настоящего Соглашения.

5.4. Инвестор обязуется:

5.4.1. Принять объект, указанный в п. 2.1 настоящего Соглашения, в соответствии с п. 5.1.1. настоящего Соглашения.

5.4.2. Обеспечить выполнение работ по реализации инвестиционного проекта, в соответствии с п. 1.1. настоящего Соглашения, в  том числе изготовить проектно-сметную документацию на объект реконструкции, выполнить работы в соответствии с проектно-сметной документацией по ремонту и реконструкции объекта, ввести, по завершении реконструкции, объект в эксплуатацию.

5.4.3. Обеспечить финансирование реализации  инвестиционного проекта в полном объеме, в соответствии с Графиком финансирования инвестиционного проекта (приложение №4).

5.4.4. Согласовать с Администрацией проектно-сметную документацию.

5.4.5. Обеспечить реконструкцию объекта инвестиционного соглашения в объемах и сроки, предусмотренные графиком реализации инвестиционного проекта (приложение №3).

5.4.6. Привлекать строительные организации в соответствии с разделом 9 настоящего Соглашения.

5.4.7. Следить за надлежащим качеством выполнения работ на реконструируемом объекте и нести ответственность за действия третьих лиц привлекаемых для реализации инвестиционного проекта.

5.4.8. Своевременно и в полном объеме производить оплату коммунальных услуг, электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, газоснабжения, с момента передачи Объекта Инвестиционного соглашения Инвестору.

5.4.9. Осуществлять согласование планов и объемов работ по ремонту здания спортивного комплекса с Балансодержателем.

5.4.10. Ежеквартально не позднее 25 числа месяца следующего за отчетным кварталом предоставлять отчет в адрес Администрации о ходе реализации инвестиционного проекта в соответствие с Графиком реализации инвестиционного проекта (приложение 3) и графиком финансирования инвестиционного проекта (приложение 4)

5.4.11. Исполнять условия настоящего соглашения.

5.4.12. Имущественные права сторон после завершения этапа реконструкции Объекта инвестиционного соглашения распределяются следующим образом:

5.4.12.1 Администрация сохраняет право собственности, а Балансодержатель право оперативного управления, на часть  объекта недвижимости, возникшего в результате реализации Инвестиционного соглашения, состоящую из отремонтированных (реконструированных) помещений Объекта инвестиционного соглашения (лит. А), при этом их общая площадь не должна быть менее 1555,2 кв.м., что в процентном отношении должно составлять не менее ___________ процентов от общей площади Результата реализации инвестиционного  проекта;
5.4.12.2 Инвестор - приобретает в собственность часть здания, возникшего в результате реализации Инвестиционного соглашения  используемую для предоставления услуг фитнес и SPA-цетра, услуг плавательного бассейна (лит. А1), с учетом подсобных помещений, технологически связанных инженерных сетей, оборудования, приобретенного, модернизированного, необходимого для осуществления функционального предназначения здания бассейна; надстроенного третьего этажа и, при этом их общая площадь  не должна быть менее 1525,5 кв. м., что в процентном отношении  составлять  не менее ___________ процентов от общей площади результата реализации проекта.

5.4.12.3 Увеличение размера капитальных вложений Инвестора проекта в рамках настоящего Инвестиционного  соглашения не является основанием для уменьшения объема имущественных прав Администрации.
5.4.12.4 При досрочном расторжении настоящего инвестиционного соглашения на этапе реконструкции Инвестор не вправе требовать выделение ему имущественных прав, предусмотренных пп. 5.4.12.2 настоящего Инвестиционного соглашения.

5.4.13. После завершения реконструкции объекта  инвестиционного соглашения  распределение имущественных прав Сторон на Результат реализации проекта уточняется по результатам кадастрового учета объекта, осуществленного после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Результаты распределения оформляются Актом реализации первого этапа инвестиционного соглашения, подписываемым Сторонами.

5.4.14. Оформление имущественных прав Сторон осуществляется после выполнения Сторонами обязательств, предусмотренных первым этапом реализации Инвестиционного соглашения по Инвестиционному  соглашению и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на основании Акта реализации первого этапа Инвестиционного  соглашения  в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

5.4.15. Затраты, связанные с оформлением необходимых разрешений и государственной регистрации прав собственности на Объект соглашения несут:

Администрация в объеме ____________________________________________________

                        (указать вид прав, часть Результата реализации инвестиционного проекта)

Инвестор в объеме _________________________________________________________

                        (указать вид прав, часть Результата реализации инвестиционного проекта)

6. График реализации инвестиционного проекта

6.1. Порядок и сроки выполнения работ по реализации проекта определены в Графике реализации инвестиционного проекта  (приложение 3).

6.2. Инвестор вправе выполнить работы по реконструкции Объекта инвестиционного соглашения  проекта досрочно.

7. Суммарный объем капитальных вложений, необходимый для реализации инвестиционного проекта
7.1. Суммарный объем капитальных вложений, необходимых для реализации Инвестиционного проекта, составляет ______________________________________________,
                                            (указать общую сумму)

в том числе 30 349 000 (тридцать миллионов триста сорок девять тысяч)  рублей имущественный вклад Администрации, определенный на основании отчета ________________________________________________________-вклад Администрации, и

(указать реквизиты документа о независимой рыночной оценке объекта недвижимости)

____________________________________________________ (не менее 31 850 000 (тридцать один миллион восемьсот пятьдесят тысяч)  рублей, которые составляют собственные и/или привлеченные денежные средства Инвестора) – вклад Инвестора.
8. График финансирования инвестиционного проекта

8.1. Порядок и сроки перечисления денежных средств, направляемых инвестором на финансирование работ в рамках реализации Инвестиционного проекта, согласованы Сторонами в Графике финансирования инвестиционного проекта, являющимся неотъемлемой частью настоящего   Соглашения (приложение N 4).

8.2. Риск увеличения объема капитальных вложений сверх объема, указанного в разделе 7 настоящего Инвестиционного соглашения, несет Инвестор проекта.

9. Требования к порядку привлечения строительных организаций

9.1. Инвестор может привлекать для реализации инвестиционного проекта на договорной основе третьих лиц для осуществления функций заказчика, проектировщика, генподрядчика, иных функций в соответствии с требованиями стандартов в области строительства, архитектуры и градостроительства, имеющих свидетельство саморегулируемой организации (СРО) на осуществление работ по реконструкции объектов капитального строительства.
9.2. Порядок привлечения подрядчиков определяется Инвестором самостоятельно. Инвестор для реализации инвестиционного проекта от своего имени заключает договоры с подрядчиками, а также осуществляет иные предусмотренные законодательством действия в целях исполнения настоящего Соглашения.

9.3. Привлечение подрядчиков для осуществления работ в рамках реализации инвестиционного проекта осуществляется Инвестором при наличии соответствующих лицензии, в случаях, если указанная ими деятельность подлежит лицензированию.

9.4. Инвестор несет ответственность перед Администрацией и третьими лицами за действия подрядчиков, привлеченных Инвестором для реализации инвестиционного проекта в рамках настоящего Соглашения.
10. Этап II. Эксплуатация объекта инвестиционного соглашения

10.1. Срок эксплуатации Объекта соглашения исчисляется со дня ввода реконструированного объекта, указанного в пункте 2.1 в эксплуатацию, до окончания срока действия настоящего соглашения.
10.2.  Администрация имеет право:

10.2.1. Осуществлять проверку и контроль реализации Инвестором инвестиционного Соглашения.

10.2.2. Требовать от Инвестора исполнение условий настоящего Соглашения.

10.2.3. Выступать с инициативой проведения в помещении бассейна спортивных мероприятий, соревнований на условиях, определяемых Сторонами.
10.3. Администрация обязуется: 
10.3.1 Осуществлять в пределах своей компетенции организационную и правовую поддержку Инвестора в целях реализации инвестиционного проекта.
10.3.2 Утверждать список учащихся муниципальных детских образовательных учреждений физической культуры и спорта городского округа Кинешма, имеющих право на льготы при посещении бассейна и своевременно представлять данную информацию Инвестору.

10.3.3 Определять уполномоченный орган Администрации городского округа Кинешма, осуществляющий контроль за исполнением Инвестором условий Соглашения, определенных пп. 10.4.4.-10.4.6., разработку и представление в адрес Инвестора графика посещения бассейна лицами, указанными в пп. 10.4.4. и 10.4.5 настоящего соглашения.
10.4. Инвестор обязуется:
10.4.1. Осуществлять деятельность по предоставлению услуг плавательного бассейна в соответствие с Общероссийским классификатором услуг населению, утвержденным постановлением Госстандарта РФ от 28.06.1993 № 163 
10.4.2. Осуществлять деятельность по предоставлению услуг для населения в области физической культуры и спорта, оздоровительных процедур в соответствие с целевым назначением Объекта инвестиционного соглашения.
10.4.3. Исполнять требования законодательства Российской Федерации, требования СанПиН 2.1.2.1188-03.

10.4.4. Предоставить право льготного посещения бассейна учащимся муниципальных детских образовательных учреждений физической культуры и спорта городского округа Кинешма в соответствие с этапом подготовки:

а) учебно-тренировочным, спортивного совершенствования, высшего спортивного мастерства – на бесплатной основе;
б) начальной подготовки, спортивно-оздоровительным – в размере 50 % (пятидесяти процентов) от стоимости услуг;

10.4.5. Обеспечивать доступ в помещение плавательного бассейна преподавателей муниципальных детских образовательных учреждений физической культуры и спорта городского округа Кинешма, в целях проведения занятий с учащимися, на безвозмездной основе.

10.4.6. Оказывать услуги плавательного бассейна на льготной основе следующим категориям лиц:
а) ветеранам спорта – на бесплатной основе;

б) участникам параспартакиады Ивановской области – на бесплатной основе;
в) лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам – в размере 50 % (пятидесяти процентов) от стоимости.
10.4.7. Своевременно и в полном объеме уплачивать налоги, сборы, обязательные платежи в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды.

10.4.8. Уведомлять Администрацию о невозможности оказания услуг льготным категориям лиц указанных в пп. 10.4.4.-10.4.6 настоящего Соглашения в течение 7 дней с момента возникновения таких обстоятельств.

10.4.9. Согласовать с Администрацией график посещения плавательного бассейна лицами указанными в пп. 10.4.4, 10.4.5. настоящего соглашения.
10.4.10. Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца следующего за отчетным кварталом представлять в адрес Администрации информацию об оказанных объемах услуг льготным категориям лиц, в пп. 10.4.4.-10.4.6 настоящего соглашения. Форма и порядок подачи отчетности устанавливается уполномоченным органом Администрации.

10.4.11. Исполнять условия настоящего Соглашения.

11. Ответственность сторон

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны  несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
11.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Инвестором  обязательств предусмотренных разделом 5 настоящего Инвестиционного соглашения, в том числе нарушения сроков выполнения работ или финансирования, предусмотренных Графиком реализации инвестиционного проекта (приложение 3) и (или) Графиком финансирования инвестиционного проекта (приложение 4), на срок более 30 календарных дней, Инвестор  уплачивает Администрации проекта неустойку в размере 0,1% от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы стоимости невыполненных работ.

11.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Инвестором  обязательств, предусмотренных пп. 10.4.4.- 10.4.6. включительно, Инвестор уплачивает Администрации неустойку в размере стоимости неоказанных или  оказанных не в полном объеме услуг исходя из стоимости услуг для прочих посетителей бассейна, в течение 15  (пятнадцати) рабочих дней со дня предъявления требования со стороны Администрации.
11.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Соглашению, возмещает другой Стороне причиненные этим нарушением убытки в части, не покрытой неустойкой, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы или вины другой Стороны.

11.5. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение обязанностей, если невыполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие явления природы, война, военные действия, блокада и других обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон и возникших после заключения настоящего Соглашения, при условии, что возникшее обстоятельство отнесено действующим законодательством Российской Федерации к обстоятельствам непреодолимой силы.

11.6. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств, обязана в письменной форме известить другую Сторону о возникновении и о предполагаемом сроке действия вышеуказанных обстоятельств в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их наступления и прекращения. Подобное уведомление должно содержать сведения о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, их характере, их последствиях. В случае ненаправления или несвоевременного направления уведомления о возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на возникновение таких обстоятельств, обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

11.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более двух месяцев, то Стороны должны совместно обсудить меры, которые необходимо принять, при необходимости внести изменения в настоящее Инвестиционное соглашение. Срок выполнения обязательств по инвестиционному соглашению продлевается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

12. Изменение и расторжение инвестиционного соглашения

12.1. Настоящее Соглашение  может  быть  изменено по согласию Сторон. Изменение настоящего Соглашения осуществляется   в письменной форме.

12.2. Настоящее Соглашение расторгается:

-по соглашению Сторон;

-по решению суда.

12.3. Сторона, решившая досрочно расторгнуть настоящее инвестиционное соглашение, обязана направить другой Стороне письменное предложение о его расторжении по соглашению Сторон с указанием оснований для расторжения.

12.4. В случае нарушения Инвестором сроков, предусмотренных Графиком финансирования инвестиционного проекта и/или Графиком реализации инвестиционного проекта более чем на 3 (три) месяца, Администрация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения путем направления в адрес Инвестора письменного уведомления о досрочном расторжении инвестиционного соглашения за 15 (пятнадцать) дней до даты расторжения.
12.5. При досрочном расторжении Инвестиционного соглашения, по соглашению сторон составляется акт о взаиморасчетах, подписываемый Сторонами.

13. Разрешение споров

Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения настоящего Инвестиционного соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия – стороны вправе обратится в суд.
14. Заключительные положения

14.1. Информация о финансовом положении Сторон считается конфиденциальной и не подлежит разглашению без письменного разрешения Сторон.

Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из Сторон, документация, содержащая конфиденциальную информацию, помечается грифом «КОНФИДЕНЦИАЛЬНО».

14.2. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны в течение 10 дней известить друг друга путем направления письменных уведомлений заказным письмом с уведомлением о вручении с момента наступления таких изменений. Действия Сторон, совершенные по старым адресам и счетам, до получения уведомлений об их изменениях, засчитываются во исполнение обязательств.

14.3. Настоящее  инвестиционное  Соглашение  составлено  на ____ листах в 4  экземплярах,  имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру передается Инвестору и Балансодержателю, два экземпляра Администрации.

15. Реквизиты и адреса Сторон

Администрация: Администрация городского округа Кинешма;

Адрес: 155800, Ивановская область, Кинешемский район, г. Кинешма, ул. им. Фрунзе, д.4.

ИНН 3703006273, КПП 370301001, ОГРН 1023701271901
Балансодержатель: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва городского округа Кинешма (МОУ ДОД СДЮШОР г.о. Кинешма);

Адрес: 155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. 50-летия Комсомола, д. 24.

ИНН 3703012654, КПП 370301001; ОГРН 1023701274211

Инвестор: ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Подписи сторон

	Глава администрации

городского округа Кинешма 
	
	Инвестор:

	_______________/ А.В. Томилин
	
	____________________

	      М.П.
	
	    М.П.

	Дата «____»__________20__г.


	
	Дата «____»__________20__г.



	Балансодержатель:

Директор

МОУ ДОД СДЮШОР г.о. Кинешма 
	
	

	_______________/ Н.В. Трунова
	
	

	      М.П.
	
	

	Дата «____»__________20__г.
	
	


Приложение N 1
к Инвестиционному соглашению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

по реконструкции и модернизации плавательного бассейна по адресу: Ивановская область, г. Кинешма ул. 50-летия Комсомола, д. 24
(согласно Приложения 9 к Конкурсной документации)
Приложение N 2

к Инвестиционному соглашению

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТОРА
по реализации инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации плавательного бассейна по адресу: Ивановская область, г. Кинешма ул. 50-летия Комсомола, д. 24
(заполняется согласно Конкурсному предложению)

Приложение N 3

к Инвестиционному соглашению

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

по реконструкции и модернизации плавательного бассейна по адресу: Ивановская область, г. Кинешма ул. 50-летия Комсомола, д. 24
(заполняется согласно Конкурсному предложению, Конкурсной документации)

Приложение N 4

к Инвестиционному соглашению

ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

по реконструкции и модернизации плавательного бассейна по адресу: Ивановская область, г. Кинешма ул. 50-летия Комсомола, д. 24
(заполняется согласно Конкурсному предложению, Конкурсной документации)
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