Приложение 2
к Тому 1 Конкурсной документации

ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ,

К РЕКОНСТРУКЦИИ (МОДЕРНИЗАЦИИ) ОБЪЕКТА 

И К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА

1. Модернизация, строительство, реконструкция Объекта концессионного соглашения
Концессионер обязан инвестировать в создание, реконструкцию, строительство и эксплуатацию Объекта концессионного соглашения денежные средства в размере не менее 52 000 000 (Пятьдесят два миллиона) рублей, в том числе  не менее 46 500 000 (Сорок шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей на этапе модернизации и реконструкции объекта концессионного соглашения, согласно техническим требованиям к объекту в соответствие с настоящим приложением к Конкурсной документации. Объем инвестиций в процессе модернизации и реконструкции может изменяться от начального объема инвестиций с учетом положений статьи 744 Гражданского кодекса Российской Федерации и окончательно определяется по завершению строительства, реконструкции объекта.

Для целей подготовки проекта строительства и реконструкции объекта предлагается информация необходимая для предпроектной проработки строительства и реконструкции комплекса очистных сооружений (Таблица 1.1).

Таблица 1.1
Информация необходимая для предпроектной проработки строительства и реконструкции ОСК-1 по ул. Баха

	Место размещения ЛОСК (указать регион, поселение)
	Ивановская область городской округ Кинешма ул.Баха река Казоха

	Общие сведения об особых условиях строительства (вечная мерзлота, сейсмичность в баллах и т.д.)    
	 Нет

	Норматив водоотведения (куб. м/чел.)
	 0,328

	Количество жителей (тыс. чел.)
	 40 

	Количество сточных вод, поступающих на ЛОСК:                                                                     
	 

	 - суточный (м3/сут)
	 12000

	 - максимальный (м3/ч)
	 1250

	 - средний (м3/ч)
	 834

	Основные показатели поступающих сточных вод:
	 

	  - температура поступающей жидкости (оС) 
	 17

	 - рН
	 8,05

	 - ХПК (мг/л)
	 525,0

	 - БПК5 (мг/л)
	 145,1

	 - взвешенные вещества (мг/л)
	 206,0

	 - СПАВ
	 2,08 

	  - азот:
	 36,2

	 - аммонийный (мг/л)
	 36,2

	 - нитратный (мг/л)
	 -

	 - фосфор
	 -

	 - общий (мг/л) 
	 4,82

	 - органический (мг/л)
	 53,7

	 - хлориды (мг/л)
	 53,7

	Требования по уровню автоматизации (АСУ ТП, полуавтоматический, ручной)
	Не определен

	Если выбран уровень автоматизации АСУ ТП, укажите согласование протокола передачи сигнала на верхний уровень
	 Не определен

	Технические условия на выпуск очищенных сточных вод:                                                                 
	 

	 - точка сброса;
	Река Казоха 

	- назначение водоема, в который сбрасывается очищенная вода
	 

	                  - культурно-бытовой
	 

	                                       - рыбохозяйственный
	рыбохозяйственный

	Режим отвода сточных вод:
	 

	--самотечный
	Не определен 

	-напорный (с указанием потребного напора)
	 

	Отопление:
	 

	-электрическое
	 

	-водяное (вода/пар)
	 Вода

	(указать параметры теплоносителя)
	 95

	Условия хранения обезвоженного осадка:
	 

	- в помещении станции на поддонах
	 

	- на площадке с навесом для временного хранения осадка
	 Да

	 - на площадке для постоянного хранения рядом с очистными сооружениями
	 

	- периодичность вывоза осадка, раз/год
	 Не определен

	- вывоз осадка: 
	 

	                         - механизированный (авто-, электропогрузчиками и другими средствами);
	Не определен 

	                         - ручной (контейнерами)
	 

	Размещение оборудования в производственном здании (ангар или контейнер)
	 Не определен

	Дополнительные требования Заказчика
	 

	Бытовые помещения (да/нет), при наличии бытовых помещений необходимо на территории наличие водопровода питьевого качества
	 Да

	Наличие исходно-разрешительной документации
	 

	 - ТУ на водоснабжение
	Нет

	 - ТУ на водоотведение
	Нет

	 - ТУ на электроснабжение
	Нет

	 - ТУ на телефонизацию
	Нет

	 - ТУ на радиофикацию
	Нет

	 - проект планировки
	Нет

	 - геоподоснова
	Нет

	 - геологические изыскания
	Нет

	 - акт выбора площадки
	Нет

	 - разрешение на строительство
	Нет 

	 - проектная документация
	Нет 

	Дата подготовки сведений
	Февраль 2011 г.


Таблица 1.2.
	№№

п.п.
	                  Наименование показателя
	Ед. измерения
	Значение

	1
	Численность населения, охваченную услугами водоотведения (стоки которых отводятся на ОСК- 1)
	    человек


	     46013

	2
	Структура потребителей услуг*

· частный сектор

· многоквартирные дома

· промышленные  предприятия

· прочие потребители (предприятия торговли и обслуживания, учреждения здравоохранения, образования, бюджетных организаций и др.)                                                           
	м3/сутки / %
	 65 / 0,61

 8335 / 78,01

 870 / 8,14

 1415 / 13,24


* представлены усредненные данные за январь-май 2012 г.
Требования к проектно-сметной документации по реконструкции комплекса очистных сооружений изложены в Таблице 1.3.

Таблица 1.3.
Задание на проектирование объекта «Реконструкция очистных сооружений канализации – 1 (ОСК-1) г. Кинешма Ивановской области»

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Наименование объекта
	Очистные сооружения канализации – 1 (ОСК-1) г.Кинешма Ивановской области

	2
	Место расположения объекта
	Ивановская обл., г.Кинешма, ул.Баха 20

	3
	Основание для проектирования
	Постановление администрации городского округа Кинешма от 24.12.2012 № 2891п «О заключении концессионного соглашения о реализации инвестиционного проекта модернизации системы водоотведения, строительства и реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации на территории городского округа Кинешма Ивановской области (ОСК-1 г. Кинешма по ул. Баха)

	4
	Источник финансирования
	Частные средства, Бюджетные средства

	5
	Вид строительства
	Реконструкция

	б
	Заказчик
	Участник конкурса, концессионер

	7
	Проектная организация
	Определяется участником конкурса, концессионером

	8
	Стадийность проектирования, необходимость выделения очередей строительства
	Проектная документация, рабочая документация

	8.1
	Требования к разработке проектной документации
	Проектная документация должна соответствовать требованиям, изложенным в Положении о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.

	9
	Предполагаемый срок строительства
	2013 -2014 гг.

	10
	Требования по вариантной и конкурсной разработке
	Не требуется.

	11
	Особые условия строительства
	Не требуется.

	12
	Основные технологические решения, технико-экономические характеристики и показатели объекта.
	Технологические решения должны базироваться на опыте строительства, испытаний и эксплуатации существующей системы обработки сточных вод и применять апробированные и соответствующие современному уровню экологически чистые энергосберегающие технологии и оборудование, обеспечивающие снижение капитальных и эксплуатационных затрат.

Предусмотреть применение оборудования, запорно-регулирующей арматуры, изоляционных покрытий и соединительных деталей трубопроводов, кабельной продукции, средств автоматизации на усмотрение Исполнителя, в соответствии с расчетами.

	13
	Основные требования к проектированию.
	Выполнить обследование строительных конструкций с разработкой рекомендаций по выполнению мероприятий, необходимых для использования недостроенных зданий и сооружений в технологическом процессе корректируемого проекта.

Объекты и объемы реконструкции и замены принять по отчетам обследования строительных конструкций.

Выполнить комплексные инженерные изыскания (инженерно-геодезические и инженерно-геологические) по площадке объекта и трассе подводящего коллектора.

На основании выполненных работ по обследованию и изысканий разработать проектно-сметную документацию.

	14
	Требования к архитектурно-планировочным, конструктивным и инженерным решениям
	Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами РФ.

Модернизация технологической цепочки должна быть выполнена в существующем объемно-планировочном решении зданий и сооружений очистных сооружений.

В ходе проектирования при необходимости применить существующие чертежи представляемые заказчиком.

1.
Фундаменты - предусмотреть проектом в соответствии с результатами инженерных изысканий.

2.
Зашита от грунтовых вод – определить проектом.

3.
Заполнения дверных проемов – определить проектом.

4. Отмостка - определить проектом.

	15
	Основные требования к технологии, режиму предприятия основному оборудованию
	Максимальная производительность сооружений (с учетом увеличения нагрузки в перспективе) составляет - до 20000мЗ/сут.

Режим работы – непрерывный, 8760 часов в год.

При проектировании учесть существующие нормативы качества сточных вод, ПДС при сбросе очищенных сточных вод в водоемы рыбохозяйственного назначения, требования СанПиН 2.1.5.980-00 и МУ2.1.5.800-99.
Необходимо предусмотреть устройство следующих основных технологических сооружений:

1) Механическая очистка стоков

- решетки

- песколовки

2) Биологическая очистка

- зона денитрификации

- зона окисления

- зона нитрификации

3) Доочистка

4) УФ-обеззараживание.

5) Воздуходувная станция;

6) Узел механического обезвоживания осадков.

	
	Требования к зданиям и сооружениям не подлежащим реконструкции.
	Здания и сооружения:

а) введенные в эксплуатацию ранее и выполняющие в настоящее время свое непосредственное назначение,

б) строительство которых завершено в (соответствии с проектом 2000 г. ООО «ЭКОСИСТЕМА» г.Ростов-на-Дону) и использование которых предполагается в новом проекте без изменений конструктивных параметров,

в) а также неиспользуемые в составе новой технологической схемы здания и сооружения

в объем проектирования не входят.

	
	Выделение очередей и пусковых комплексов
	Не требуется

	
	Состав демонстрационных материалов
	Не требуется

	21
	Исходные данные
	Перечень исходных данных представляемых Заказчиком:

1.
Правоустанавливающие документы.

2.
Технические условия на подключение к наружным инженерным сетям.

3.
Исходная информация для разработки раздела «Охрана окружающей среды».

4.
Данные по количественному и качественному составу сточных вод, поступающих на очистные сооружения.

5.
Установленные требования к качеству очищенных сточных вод;

6.
Ситуационный план;

	22
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Предусмотреть благоустройство территории с учетом существующей и перспективной застройки территории.

	23
	Требования о необходимости -выполнения демонстрационных материалов.
	Предоставление демонстрационных материалов не требуется.

	
	Требования к проектно-сметной документации
	1. Сметную стоимость строительства определить в соответствии с ФСНБ-2001 ГЭСН, ФЕР-2001 в редакции 2009. Локальные сметы выпустить в базе 2001 г. С пересчетом в уровень 3 кв.2012 по Ивановской области. Для перевода в текущий уровень цен использовать индексы Министерства Регионального развития Российской Федерации (письмо №23167-АП/08 от 03.09.2012г). Сводный сметный расчет выпустить в текущих ценах.
2. При разработке сметной документации использовать комплекс, прошедший сертификацию соответствия в порядке, установленном Федеральным законом «О техническом регулировании» (принять программный комплекс «Гранд-смета»)
3. ПСД выполнить в 4 (четырех) экз. на бумажном носителе + 1 экз. в электронном виде.


1.2. Целевые индикаторы.

· Круглосуточный, бесперебойный прием и очистка хозяйственно-бытовых стоков от потребителей услуг водоочистки и водоотведения (365/366 дней в году).

· Соответствие очищенных сточных вод, сбрасываемых в водный объект, действующим нормативам.
· Средний показатель износа комплекса очистных сооружений, возвращаемых Концессионером Концеденту по Концессионному соглашению, составит 60%.

3. Эксплуатация Объекта

Концессионер обязан обеспечить эксплуатацию Объекта для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением.

Концессионер также обязан поддерживать Объект и входящее в его состав имущество в исправном состоянии, отвечающем предъявляемым требованиям действующих в Российской Федерации нормативных документов и требованиям Концессионного соглашения, проводить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание Объекта концессионного соглашения в течение всего срока эксплуатации в соответствии с Концессионным соглашением.
Таблица 3.1.

Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение

	1.

 
	Производительность очистных сооружений

 
	куб. м./сут
	20000

	
	
	тыс. куб. м./год
	7300

	2.
	Количество рабочих дней в году
	дн.
	365

	3.
	Общая численность рабочих, ИТР и служащих комплекса очистных сооружений
	человек
	15

	4.
	Предельный размер тарифа (в действующих ценах) на услуги водоотведения
	руб. за 1 куб. м. (без учета НДС)
	10,3

	5.
	Расход электроэнергии на 1000 куб. м. воды
	тыс. кВт*ч
	0,35


4. Требования к эксплуатации Объекта

Концессионер осуществляет эксплуатацию Объекта в соответствии с действующими техническими нормативами Российской Федерации и эксплуатационными требованиями, установленными в Концессионном соглашении.

5. Проверка эксплуатационного состояния Объекта.

Концедент осуществляет контроль за эксплуатационным состоянием в порядке, предусмотренном в Концессионном соглашении.

6. Концессионные платежи
В соответствие с п. 1.1. ст. 7 Федерального закона «О концессионных соглашениях» № 115-ФЗ от 21.07.2005г. не предусматривается.
7. Предоставление отчетности

Концессионер обязан предоставлять Концеденту отчетность по осуществляемой им самостоятельно и (или) привлекаемыми им третьими лицами эксплуатационной деятельности в объеме и порядке, предусмотренном в Концессионном соглашении.

8. Продление срока действия Концессионного соглашения

Срок действия Концессионного соглашения может быть изменен в соответствии с условиями Концессионного соглашения в случае предложения победителем Конкурса срока реконструкции (модернизации) меньше установленного начального значения.

Порядок продления срока действия Концессионного соглашения определяется в соответствии с Концессионным соглашением.
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