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Дефектная ведомость

На капитальный ремонт подвала и отмостки
 жилого дома №65 по ул. Ленина
	№ п/п
	Наименование работ 
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Спуски в подвал
	
	
	

	
	Разборка кирпичных стен
	1 м3
	14,16
	

	2
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4м
	1 м3 кладки
	14,16
	

	3
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,18
	

	4
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2м2
	100 м2 проемов
	0,087
	

	5
	Блоки оконные с раздельными створками одностворные ОР 6-9 площадь 0,49 м2
	м2
	8,7
	

	6
	Остекление оконным стеклом толщиной 4мм окон с одинарным переплетом.
	100 м2
	0,087
	

	7
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	1 м2 проема
	3,6
	

	8
	Блоки дверные металлические с замком
	шт.
	2
	

	9
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия
	0,24
	

	10
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	0,24
	

	11
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев
	100 м
	0,48
	

	12
	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов
	100 м2 кровли
	0,24
	

	13
	Ремонт ступеней бетонных
	100 ступеней
	0,18
	

	14
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли
	100 м2
	0,072
	

	15
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен
	100 м2
	0,5986
	

	16
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая.
	100 м2
	0,2852
	

	
	Отмостка
	
	
	

	17
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли
	100 м2
	1,7932
	

	18
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4см вручную (80%)
	1000 м2
	0,14345
	

	19
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2
	1000 м2
	0,17932
	

	20
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (т.50мм)
	100 м3
	0,0896
	

	21
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (т.50мм)
	100 м3 
	0,0896
	

	22
	Устройство подстилающих слоев бетонных (т.100мм)
	м3
	17,93
	


1.  Работы  производятся аналогично технологическим процессам в новом строительстве, согласно МДС 81-35.2001г. п.4.7, при определении стоимости работ к нормам затрат труда применить коэффициент  к=  1,15, к нормам эксплуатации механизмов  к= 1,25  ( кроме  ГЭСН №46 и ГЭСНр).

2.Нормы на временные здания и сооружения принять  по ГЭСНр81-05-01-2001г. таб.1 п.2,1; разд.2 п.2.3. 

3.Нормы на дополнительные затраты на зимнее удорожание принять по ГЭСНр 81-05-02-2001г. таб.2 разд.2 п.2.3; таб.3 п.37.

4. Непредвиденные расходы принять в размере  2% в соответствии с МДС81-35-2004г. п.4.96

5. НДС -18%

Составил:

Инженер ООО «Жилищник»                                                       Е.А. Веселов


